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A5 - Annexes Financières
A5.2 : Décomposition des frais du délégataire avant exploitation par scénario

Période 1 préalable à l'exploitation

Poste Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Plus Value 
Scénario 5

Plus Value 
Scénario 6

Plus Value 
Scénario 7

Frais de gestion du projet d'encadrement 21.683.324 € 21.935.259 € 27.290.916 € 26.675.196 € 1.502.486 € 2.958.260 € 8.890.974 €
Frais d'études et de Maîtrise d'Œuvre 11.543.064 € 11.611.751 € 13.905.205 € 13.575.383 € 1.970.040 € 2.547.940 € 4.471.896 €
Architecte / paysager 2.440.897 € 2.457.692 € 3.523.206 € 3.941.333 € 292.042 € 981.533 € 342.812 €
Frais de contrôles (bureau de contrôle, SPS, contrôle 
du fonctionnement, essais hors MSI)

684.364 € 689.072 € 987.815 € 1.105.047 € 81.881 € 275.196 € 96.115 €

Frais de fonctionnement de l'usine
- pendant la période de mise au point 1.809.637 € 1.819.864 € 2.124.688 € 2.127.446 € 82.363 € 118.571 € 804.465 €
- pendant la période de mise en service industrielle 2.001.452 € 2.009.429 € 2.337.900 € 2.306.092 € 324.257 € 87.763 € 962.095 €
Frais de communication 300.000 € 300.000 € 390.000 € 360.000 € 60.000 € 60.000 € 90.000 €

Total 40.462.737 € 40.823.067 € 50.559.730 € 50.090.496 € 4.313.069 € 7.029.264 € 15.658.357 €


