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ETAT DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA  REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

Total HT
en Euros

PF1 - ETUDES GENERALES - PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PF1-1 Avant Projet Détaillé 1 558 992

PF1-2 Etudes de Projet 6 998 985

PF1-3 Dossiers administratifs 1 224 750

PF1-4 Maîtrise d'œuvre d'exécution 4 612 947

PF1-5 Autre à préciser

Sous Total PF1 HT 14 395 674

Sous Total PF1 TVA (19,6%) 2 821 552

Sous Total PF1 TTC : 17 217 226

ETUDES GENERALES
TOTAL ETUDES GENERALES HT (=PF1) 14 395 674

TOTAL ETUDES GENERALES TVA (19,6%) 2 821 552

TOTAL ETUDES GENERALES TTC (en toutes lettres) 17 217 226
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ETAT DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA  REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

Total HT
en Euros

PF2 - TRAVAUX PREPARATOIRES

PF2-1 Etudes d'exécution 1 323 026

PF2-2 Installations de chantier 3 898 307

PF2-3 Aménagement du site de ROMAINVILLE inclus § PF2-2

PF2-4 Aménagement du site de BOBIGNY inclus § PF2-2

PF2-5 Déviation des réseaux 1 387 969

PF2-6 Démolitions Sans Objet

PF2-7 Autre à préciser

Sous Total PF2 HT 6 609 302

Sous Total PF2 TVA (19,6%) 1 295 423

Sous Total PF2 TTC (en toutes lettres) : 7 904 725

PF3 - TUNNEL DE LIAISON SOUS RN3

PF3-1 Génie Civil - Bâtiments 1 479 824

PF3-2 Electricité Sans Objet

PF3-3 Réfection chaussée et remise en état éclairage public 274 167

PF3-4 Installations de chantier 156 875

PF3-5 Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC) 18 421

PF3-6 Essais Sans Objet

PF3-7 Autre à préciser

Sous Total PF3 HT 1 929 286

Sous Total PF3 TVA (19,6%) 378 140

Sous Total PF3 TTC (en toutes lettres) : 2 307 426

Dossier de prix pour le marché de conception/réalisation/exploitation du centre multifilière de ROMAINVILLE BOBIGNY Page 3/45



ETAT DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA  REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

Total HT
en Euros

PF4 - REALISATION DE L'UNITE DE TRI/METHANISATION DE S OMR

PF4-1 Etudes d'exécution 435 473

PF4-2 Réception / Stockage / Alimentation 2 342 835

PF4-3 Tri primaire 18 543 419

PF4-4 Fermentation anaérobie 12 897 858

PF4-5 Déshydratation et traitement du digestat brut 8 432 699

PF4-6 Stockage et distribution sur le site extérieur inclus exploit

PF4-7 Traitement et Valorisation du Biogaz inclus PF4-4

PF4-8 Traitement et Gestion des eaux résiduaires 742 488

PF4-9 Pré-stockage des Produits, sous-Produits et Refus 1 713 433

PF4-10 Conditionnement et Stockage des Produits, sous-Produits et Refus 4 009 864

PF4-11 Gestion des Refus et bennes déclassées 159 920

PF4-12 Transfert et manutention des conteneurs 5 310 501

PF4-13 Collecte et traitement de l'air vicié 5 110 991

PF4-14  Mesure des rejets gazeux 326 123

PF4-15  Mesure des rejets liquides 72 587

PF4-16 Génie Civil - Bâtiments 39 064 504

PF4-17 Electricité - Contrôle commande 8 035 198

PF4-18 Infrastructures d'accès aux équipements inclus

PF4-19 Essais 314 509

PF4-20 Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC) 217 737

PF4-21 Autres 14 796 726

Sous Total PF4 HT 122 526 865

Sous Total PF4 TVA (19,6%) 24 015 266

Sous Total PF4 TTC (en toutes lettres) : 146 542 131
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ETAT DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA  REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

Total HT
en Euros

PF5 - REALISATION DE L'UNITE DE TRI DES COLLECTES SE LECTIVES MULTIMATERIAUX

PF5-1 Etudes d'exécution 51 688

PF5-2 Alimentation de la chaîne de tri 146 531

PF5-3 Pré-Tri 236 682

PF5-4 Séparation Mécanique 1 125 631

PF5-5 Tri Manuel 595 935

PF5-6 Cabines de Tri et Caissons insonorisés 201 615

PF5-7 Pré-Stockage des Produits triés 1 711 329

PF5-8 Conditionnement et Stockage des Produits triés 1 144 887

PF5-9 Gestion des Refus 398 550

PF5-10 Collecte et traitement de l'air vicié 522 039

PF5-11 Génie Civil - Bâtiments 3 551 803

PF5-12 Electricité - Contrôle commande 953 720

PF5-13 Infrastructures d'accès aux équipements 477 036

PF5-14 Essais 37 330

PF5-15 Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC) 25 844

PF5-16 Autres 1 756 265

Sous Total PF5 HT 12 936 886

Sous Total PF5 TVA (19,6%) 2 535 630

Sous Total PF5 TTC (en toutes lettres) : 15 472 515
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ETAT DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA  REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

Total HT
en Euros

PF6 - REALISATION DE L'UNITE DE PRE TRI DES OBJETS E NCOMBRANTS

PF6-1 Etudes d'exécution

PF6-2 modules à définir

PF6-3 …

PF6-4 …

PF6-5 …

PF6-6 Conditionnement et Stockage des Produits triés

PF6-7 Gestion des Refus

PF6-8 Collecte et traitement de l'air vicié inclus PF-4

PF6-9 Génie Civil - Bâtiments 4 568 347

PF6-10 Electricité - Contrôle commande inclus PF-4

PF6-11 Infrastructures d'accès aux équipements inclus PF-4

PF6-12 Essais

PF6-13 Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC) inclus PF-4

PF6-14 Autre à préciser

Sous Total PF6 HT 4 568 347

Sous Total PF6 TVA (19,6%) 895 396

Sous Total PF6 TTC (en toutes lettres) : 5 463 742
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ETAT DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA  REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

Total HT
en Euros

PF7 - REALISATION DE LA PLATE-FORME PORTUAIRE

PF7-1 Etudes d'exécution 29 340

PF7-2 Portique 3 655 324

PF7-3 Equipements divers 68 537

PF7-4 modules à définir

PF7-5 …

PF7-6 …

PF7-7 Génie Civil - Bâtiments 144 709

PF7-8 Electricité - Contrôle commande 541 371

PF7-9 Infrastructures d'accès aux équipements

PF7-10 Essais 21 190

PF7-11 Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC) 14 670

PF7-12 Autres 996 929

Sous Total PF7 HT 5 472 070

Sous Total PF7 TVA (19,6%) 1 072 526

Sous Total PF7 TTC (en toutes lettres) : 6 544 596
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ETAT DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA  REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

Total HT
en Euros

PF8 - REALISATION DES EQUIPEMENTS COMMUNS

PF8-1 Etudes d'exécution 84 031

PF8-2 Déconstruction de l'existant 669 901

PF8-3 Aménagement général du site 7 952 037

PF8-4 Locaux administratifs 8 079 794

PF8-5 Locaux sociaux inclus PF8-4

PF8-6 Aménagement des espaces verts 2 217 333

PF8-7 Contrôle d'accès - Poste de pesée 548 299

PF8-8 Détection et Protection incendie 122 176

PF8-9 Salle d'animation et locaux pédagogiques 764 411

PF8-10 Equipements ferré (le cas échéant) 676 398

PF8-11 Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC) 5 280

PF8-12 Autres 146 787

Sous Total PF8 HT 21 266 446

Sous Total PF8 TVA (19,6%) 4 168 223

Sous Total PF8 TTC (en toutes lettres) : 25 434 669

REALISATION
TOTAL REALISATION HT (=PF2+PF3+PF4+PF5+PF6+PF7+PF8) 175 309 201

TOTAL REALISATION TVA (19,6%) 34 360 603

TOTAL REALISATION TTC (en toutes lettres) 209 669 805
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ETAT DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA  REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

Total HT
en Euros

PF-TC1 TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : COGENERATION

PF-TC1-1 Etudes de projet 53 730

PF-TC1-2 Etudes d'exécution 71 640

PF-TC1-3 Maîtrise d'œuvre intégrée 161 190

PF-TC1-4 Traitement et valorisation du biogaz 5 970 000

PF-TC1-5 Electricité - Contrôle commande inclus

PF-TC1-6 Essais 42 984

PF-TC1-7 Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC) 28 656

PF-TC1-8 Autre à préciser 597 000

Sous Total PF-TC1 HT 6 925 200

Sous Total PF-TC1 TVA (19,6%) 1 357 339

Sous Total PF-TC1 TTC (en toutes lettres) : 8 282 539

PF-TC2 TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : PRODUCTION DE CHAL EUR

PF-TC2-1 Etudes de projet 7 830

PF-TC2-2 Etudes d'exécution 10 440

PF-TC2-3 Maîtrise d'œuvre intégrée 23 490

PF-TC2-4 Traitement et valorisation du biogaz 870 000

PF-TC2-5 Electricité - Contrôle commande inclus

PF-TC2-6 Essais 6 264

PF-TC2-7 Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC) 4 176

PF-TC2-8 Autre à préciser 87 000

Sous Total PF-TC2 HT 1 009 200

Sous Total PF-TC2 TVA (19,6%) 197 803

Sous Total PF-TC2 TTC (en toutes lettres) : 1 207 003
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ETAT DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA  REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

Total HT
en Euros

PF-TC3 TRANCHE CONDITIONNELLE 3 : DISTRIBUTION DU BI OGAZ EPURE VIA UN RESEAU DEDIE

PF-TC3-1 Etudes de projet 1 080

PF-TC3-2 Etudes d'exécution 1 440

PF-TC3-3 Maîtrise d'œuvre intégrée 3 240

PF-TC3-4 Traitement et valorisation du biogaz 120 000

PF-TC3-5 Electricité - Contrôle commande inclus

PF-TC3-6 Essais 864

PF-TC3-7 Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC) 576

PF-TC3-8 Autre à préciser 12 000

Sous Total PF-TC3 HT 139 200

Sous Total PF-TC3 TVA (19,6%) 27 283

Sous Total PF-TC3 TTC (en toutes lettres) : 166 483
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ETAT DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA  REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

Total HT
en Euros

PF-TC4 TRANCHE CONDITIONNELLE 4 : COGENERATION/PRODU CTION DE CHALEUR

PF-TC4-1 Etudes de projet 33 075

PF-TC4-2 Etudes d'exécution 44 100

PF-TC4-3 Maîtrise d'œuvre intégrée 99 225

PF-TC4-4 Traitement et valorisation du biogaz 3 675 000

PF-TC4-5 Electricité - Contrôle commande inclus

PF-TC4-6 Essais 26 460

PF-TC4-7 Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC) 17 640

PF-TC4-8 Autre à préciser 367 500

Sous Total PF-TC4 HT 4 263 000

Sous Total PF-TC4 TVA (19,6%) 835 548

Sous Total PF-TC4 TTC (en toutes lettres) : 5 098 548

TRANCHES CONDITIONNELLES
TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE 1 HT (=PF-TC1) 6 925 200

TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE 1  TVA (19,6%) 1 357 339

TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE 1  TTC (en toutes lettres) 8 282 539

TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE 2 HT (=PF-TC2) 1 009 200

TOTAL  TRANCHE CONDITIONNELLE 2 TVA (19,6%) 197 803

TOTAL  TRANCHE CONDITIONNELLE 2 TTC (en toutes lettres) 1 207 003

TOTAL  TRANCHE CONDITIONNELLE 3 HT (=PF-TC3) 139 200

TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE 3 TVA (19,6%) 27 283

TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE 3 TTC (en toutes lettres) 166 483

TOTAL  TRANCHE CONDITIONNELLE 4 HT (=PF-TC4) 4 263 000

TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE 4 TVA (19,6%) 835 548

TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE 4 TTC (en toutes lettres) 5 098 548
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ETAT DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA  REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

Total HT
en Euros

PF-Opt OPTION TRI OPTIQUE DES PLASTIQUES 

PF-OPT-1 Etudes de projet 33 075

PF-OPT-2 Etudes d'exécution 44 100

PF-OPT-3 Equipements de tri optique 744 500

PF-OPT-4 Essais 26 460

PF-OPT-5 Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC) 17 640

PF-OPT-6 Autre à préciser 74 450

Sous Total PF-OPT HT 940 225

Sous Total PF-OPT TVA (19,6%) 184 284

Sous Total PF-OPT TTC (en toutes lettres) : 1 124 509
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Dossier de Prix 
 

Décomposition des prix forfaitaires 
pour la conception et réalisation 

 
 
 

CONCEPTION / REALISATION / EXPLOITATION DU CENTRE 

DE TRAITEMENT MULTIFILIERE DES DECHETS DU SYCTOM 

SITUE A ROMAINVILLE - BOBIGNY 

COMPRENANT UNE UNITE DE TRI/METHANISATION DES ORDUR ES MENAGERES 

RESIDUELLES, UNE UNITE DE TRI DES COLLECTES SELECTI VES 

MULTIMATERIAUX, UNE UNITE DE PRE TRI DES OBJETS ENC OMBRANTS ET UNE 

PLATE-FORME PORTUAIRE 

 

 

 
Maître d’Ouvrage 

SYCTOM 
Syndicat intercommunal de traitement des ordures mé nagères de l’agglomération 

parisienne 
57, Bd de Sébastopol 

75001 PARIS 
 

Service compétent 
SYCTOM 

Direction Générale des Services Techniques 
57, Bd de Sébastopol 

75001 PARIS 

 



 DECOMPOSITION DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

Urbaser
Valorga 

International
Space

Entreprise 4
(à préciser)

Total en Euros 
HT

PF1 -ETUDES GENERALES - PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PF1-1 Avant Projet Détaillé 458 992 1 100 000

Sous total Dossiers Administratifs 0 458 992 1 100 000 1 558 992

PF1-2 Etudes de Projet

� Equipements 917 985

� Génie Civil - Bâtiments - VRD 4 581 000 1 300 000

� H..Q.E. & Bilan Carbonne 200 000

Sous total Etudes de Projet 0 5 498 985 1 500 000 6 998  985

PF1-3 Dossiers administratifs

� Elaboration et suivi du Dossier de Demande de Permis de Construire 264 938 380 000

� Elaboration et suivi du Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter 236 000 20 000

� Raccordements aux résaux (Eau potable, Eaux usées, gaz, électricité) 323 813

� Autre à préciser

Sous total Dossiers Administratifs 0 824 750 400 000 1 224 750

PF1-4 Maîtrise d'œuvre d'exécution

� Suivi des études de projet et d'exécution 1 767 121 1 200 000

� Suivi des approvisionnements et fabrications 481 942

� Direction des opérations de montage et de travaux 642 589

� Direction  des opérations préalables à la réception 321 295

� H.Q.E. 200 000

Sous total Maîtrise d'œuvre d'exécution 0 3 212 947 1 400 000 4 612 947

PF1-5 Autre à préciser

Sous total

SOUS TOTAL PF1 HT  (= somme de PF1-1 à PF1-5) 0 9 995 674 4 400 000 14 395 674

PF2 -TRAVAUX PREPARATOIRES

PF2-1 Etudes d'exécution

Sous total Etudes d'exécution 1 323 026 1 323 026

PF2-2 Installations de chantier

Sous total Installations de chantier 3 898 307 3 898 307

PF2-3 Aménagement du site de ROMAINVILLE

� Terrassements inclus § PF2-2

� Confortement - Traitement de sol inclus § PF2-2

� Voirie lourde inclus § PF2-2

� Voirie légère  et parking inclus § PF2-2

� Clôture - Portail inclus § PF2-2

� Assainissement EP - EU - EV inclus § PF2-2

� Réseau incendie inclus § PF2-2

� Autre à préciser

Sous total Aménagement du site ROMAINVILLE inclus § PF2-2 inclus § PF2-2
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 DECOMPOSITION DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

PF2-4 Aménagement du site de BOBIGNY

� Terrassements inclus § PF2-2

� Confortement - Traitement de sol inclus § PF2-2

� Voirie lourde inclus § PF2-2

� Clôture - Portail inclus § PF2-2

� Assainissement EP - EU - EV inclus § PF2-2

� Réseau incendie inclus § PF2-2

� Autre à préciser

Sous total Aménagement du site BOBIGNY inclus § PF2-2 inclus § PF2-2

PF2-5 Déviation des réseaux

� EDF inclus § PF2-5

� France Télécom inclus § PF2-5

� Autres concessionnaires inclus § PF2-5

� Autre à préciser

Sous total Déviation des réseaux 1 387 969 1 387 969

PF2-6 Démolitions

Sous total Démolitions Sans Objet Sans Objet

PF2-7 Autre à préciser

Sous total 0

SOUS TOTAL PF2 HT (=somme de PF2-1 à PF2-7) 6 609 302 6 609 302

Urbaser
Valorga 

International
Space

Entreprise 4
(à préciser)

Total en Euros 
HT

PF3 -TUNNEL DE LIAISON SOUS RN3

PF3-1 Génie Civil - Bâtiments

� Terrassements 149 739

� Confortement - traitement des sols 171 354

� Infrastructures 238 797

� Superstructure 919 934

� Assainissement EP - EU - EV Sans Objet

� Eclairage Sans Objet

� Ventilation Sans Objet

� Climatisation Sans Objet

� Détection incendie Sans Objet

� Autre (à préciser)

Sous total Génie Civil - Bâtiments 1 479 824 1 479 824
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 DECOMPOSITION DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

PF3-2 Electricité

� Cellule HTA Sans Objet

� Réseaux de terre et protection contre la foudre Sans Objet

� Transformateurs Sans Objet

� Eclairage - Petite force et prises de courant Sans Objet

� Alimentation sans coupure Sans Objet

� Câblage HT Sans Objet

� TGBT et TBT Sans Objet

� Câblage BT courant fort Sans Objet

� Courants faibles Sans Objet

� Ventilation et climatisation des locaux électriques Sans Objet

� Autres (à préciser)

Sous total Electricité Sans Objet

PF3-3
Réfection de la chaussée (RN3) et remise en état de l'éclairage public après 
travaux sur le tunnel

Sous total Remise en état chaussée et éclairage pub lic 274 167 274 167

PF3-4 Installations de chantier

Sous total Installations de chantier 156 875 156 875

PF3-5 Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

Sous total Dossier TQC 18 421 18 421

PF3-6 Essais

Sous total Essais Sans Objet Sans Objet

PF3-7 Autre à préciser

Sous total 0

SOUS TOTAL PF3 HT (=somme de PF3-1 à PF3-7) 1 929 286 1 929 286

PF4 -REALISATION DE L'UNITE DE TRI/METHANISATION DES OMR

PF4-1 Etudes d'exécution

Sous total Etudes d'exécution 435 473 435 473

PF4-2 Réception / Stockage / Alimentation

� Pont bascule 68 537

� Pont bascule 68 537

� Pont bascule 68 537

� Grappin 712 408

� Grappin 712 408

� Grappin 712 408

Sous total Réception / Stockage / Alimentation 2 342 835 2 342 835
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 DECOMPOSITION DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

PF4-3 Tri primaire

� Bio réacteur N°1 1 570 647

� Bio réacteur N°2 1 570 647

� Bio réacteur N°3 1 570 647

� Bio réacteur N°4 1 570 647

�
Convoyeur navette de  reprise des issus des BRS 1 et 2 sur convoyeur 
alimentation trommel 1 en principal et trommel 2 en secours

42 255

�
Convoyeur navette de  reprise des issus des BRS 3 et 4 sur convoyeur 
alimentation trommel 2 en principal et trommel 1 en secours

42 255

� Structure porteuse et système de déplacement navette 1 29 797

� Structure porteuse et système de déplacement navette 2 29 797

� Convoyeur d'alimentation trommel 1 partie 1 57 778

� Convoyeur d'alimentation trommel 2 partie 1 57 778

� Convoyeur d'alimentation trommel 1 partie 2 37 604

� Bascule de pesage 16 757

� Convoyeur d'alimentation trommel 2 partie 2 37 604

� Bascule de pesage 16 757

� Bascule de pesage 19 108

� Trommel 1 de séparation granulométrique 0-30, 30-210, > à 210 n° 1 174 314

� Charpente porteuse et accès pour trommel 1 39 049

� Trommel 2 de séparation granulométrique 0-30, 30-210, > à 210 174 314

� Charpente porteuse et accès pour trommel 2 39 049

� Convoyeur de reprise de la fraction 0-30 mm du trommel 1 28 481

� Convoyeur de reprise de la fraction 0-30 mm du trommel 2 28 481

�
Séparateur n° 1 à effet trampoline séparation balisti que avec capotage et 
environnement

145 571

� Charpente porteuse et accès pour balistique 1 42 904

�
Séparateur n° 2 à effet trampoline séparation balisti que avec capotage et 
environnement

145 571

� Charpente porteuse et accès pour balistique 2 38 236

�
Convoyeur de récupération et transfert des passants  du séparateur balistique 1 
vers table densimétrique 1

25 848

�
Convoyeur de récupération et transfert des passants  du séparateur balistique 2 
vers table densimétrique 2

25 848

� Table densimétrique FM 300 N°1 129 239

� Table densimétrique FM 300 N°2 129 239

� Cyclone de captation des légers de la table densimétrique N° 1 86 219

� Cyclone de captation des légers de la table densimétrique N° 2 86 219

� Charpente et accès table densimétrique 1 35 469

� Charpente et accès table densimétrique 2 35 469

� Convoyeur de reprise des VCC de la table 1 13 473

� Convoyeur de reprise des VCC de la table 2 13 473

� Convoyeur de transfert des VCC des tables 1 et 2 16 885

� Convoyeur de transfert des VCC des tables 1 et 2 17 760

� Convoyeur de transfert des VCC des tables et balistiques 1 et 2 16 125

� Convoyeur de reprise des organiques des tables 1 et 2 vers FMA 1 24 503

� Convoyeur navette de remplissage des organiques des tables 1 et 2 dans FMA 1 15 525

� Charpente et accès de la navette de remplissage FMA 1 26 408

�
Convoyeur double sens de diection des organiques des tables 3 et 4 dans FMA 
2 ou convoyeur de reprise produit issu du FMA

16 321
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� Convoyeur de reprise de la fraction organique issus du FMA 1 56 644

� trémie de confinement 16 748

�  2ème  Convoyeur de transfert de la fraction organique issus du FMA 1 41 639

� convoyeur navette de dispaching organique vers compost L 1 ou 2 15 474

� Charpente, accès et système de déplacement de la navette 23 921

� 3ème  Convoyeur de transfert de la fraction organique issus du FMA 1 83 267

� 4ème  Convoyeur de transfert de la fraction organique issus du FMA 1 83 267

� 5ème  Convoyeur de transfert de la fraction organique issus du FMA 1 vers bio 27 743

�
Convoyeur de récupération  sous trommel des passants de trommel 30-210 mm 
du trommel 1

14 014

�
Convoyeur de récupération  sous trommel des passants de trommel 30-210 mm 
du trommel 2

14 014

�
Convoyeur de transfert des passants de trommel 30-210 mm du trommel 1 et 2 
vers séparateur aéraulique N° 1

24 467

�
Séparateur aéraulique  N° 1 sur convoyeur de transfert  des passants 30-210 mm 
des trommels 1 et 2

76 402

� Charpente et accès et ventilation pour séparateur aéraulique N° 1 4 703

�
Convoyeur de transfert des passants  de séparateur aéraulique N° 1 vers zone 
logistique

84 266

�
Convoyeur de reprise des sacs et films captés par le séparateur aéraulique N°1 
vers convoyeur des refus des trommels 1 et 2

15 474

� Séparateur magnétique N°1 sur refus des trommels 1 et 2 19 666

� Charpente porteuse goulotte et environnement du séparateur magnétique N°1 11 579

� Séparateur magnétqiue N°3 sur fraction 30-210 des trom mels 1 et 2 19 666

� Charpente porteuse goulotte et environnement du séparateur magnétique N°3 11 579

� Séparateur magnétqiue N° 5 sur fraction VCC de la lig ne N°1 11 355

� Charpente porteuse goulotte et environnement du séparateur magnétique N°5 11 579

� Séparateur de non ferreux N° 1 sur fraction 20-210 des trommels 1 et 2 76 731

� Passerelles de part et d'autre du convoyeur d'alimentation du trommel 1 140 609

� Passerelles de part et d'autre du convoyeur d'alimentation du trommel 2 140 609

� Potences et rails de maintenance pour  L1 22 083

� Bio réacteur N° 5 1 570 647

� Bio réacteur N° 6 1 570 647

� Bio réacteur N° 7 1 570 647

� Bio réacteur N° 8 1 570 647

�
Convoyeur navette de reprise des OM issus des BRS 5 et 6 sur convoyeur 
alimentation trommel 3 en principal et trommel 4 en secours

42 255

�
Convoyeur navette de  reprise des OM issus des BRS 7 et 8 sur convoyeur 
alimenation trommel 4 en principal et trommel 3 en secours

42 255

� Structure porteuse et système de déplacement navette 3 29 797

� Structure porteuse et système de déplacement navette 4 29 797

� Convoyeur d'alimentation trommel 3 partie 1 57 778

� Convoyeur d'alimentation trommel 4 partie 1 57 778

� Convoyeur d'alimentation trommel 3 partie 2 37 604

� Bascule de pesage 16 757

� Convoyeur d'alimentation trommel 4 partie 2 37 604

� Bascule de pesage 16 757

� Trommel 3 de séparation granulométrique 0-30, 30-210, > à 210 174 314

� Charpente porteuse et accès pour trommel 3 39 049

� Trommel 4 de séparation granulométrique 0-30, 30-210, > à 210 174 314

� Charpente porteuse et accès pour trommel 4 39 049
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� Convoyeur de reprise de la fraction 0-30 mm du trommel 3 38 192

� Convoyeur de reprise de la fraction 0-30 mm du trommel 4 38 192

�
Séparateur n° 3 à effet trampoline séparation balisti que avec capotage et 
environnement

145 571

� Charpente porteuse et accès pour balistique 3 38 236

�
Séparateur n° 4 à effet trampoline séparation balisti que avec capotage et 
environnement

145 571

� Charpente porteuse et accès pour balistique 4 38 236

� Convoyeur de reprise de VCC issus des séparateur balistique 3 et 4 18 476

� Convoyeur de transfert de VCC issus des séparateur balistique 3 et 4 18 476

� Convoyeur de transfert des VCC des tables 3 et 4 19 236

�
Convoyeur de récupération et transfert des passants du séparateur balistique 3 
vers table densimétrique 3

23 497

�
Convoyeur de récupération et transfert des passants du séparateur balistique 4 
vers table densimétrique 4

23 497

� Table densimétrique FM 300 N°3 129 239

� Table densimétrique FM 300 N°4 129 239

� Cyclone de captation des légers de la table densimétrique N° 3 86 219

� Cyclone de captation des légers de la table densimétrique N° 4 86 219

� Charpente et accès table densimétrique 3 35 469

� Charpente et accès table densimétrique 4 35 469

� Convoyeur de reprise des VCC lourds des tables 3 et 4 11 925

� Convoyeur de transfert des VCC des tables 3 et 4 21 587

� Convoyeur de reprise des organiques des tables 3 et 4 vers FMA 2 28 655

� Convoyeur navette de remplissage des organiques des tables 3 et 4 dans FMA 2 15 525

� Charpente et accès de la navette de remplissage FMA 2 26 408

�
Convoyeur double sens de direction des organiques des tables 3 et 4 dans FMA 
2 ou convoyeur de reprise produit issu du FMA

16 321

� Convoyeur de reprise de la fraction organique issus du FMA 2 61 099

� Trémie de confinement 16 748

� 1er Convoyeur de transfert de la fraction organique issus du FMA 2 36 351

�  2ème  Convoyeur de transfert de la fraction organique issus du FMA 2 55 934

�  3ème  Convoyeur de transfert de la fraction organique issus du FMA 2 59 041

�  4ème  Convoyeur de transfert de la fraction organique issus du FMA 2 24 754

�
Convoyeur de récupération  sous trommel des passants de trommel 30-210 mm 
du trommel 3

14 014

�
Convoyeur de récupération  sous trommel des passants de trommel 30-210 mm 
du trommel 4

14 014

�
Convoyeur de transfert des passants de trommel 30-210 mm du trommel 3 et 4 
vers séparateur aéraulique N° 2

26 390

�
Séparateur aéraulique N° 2 sur convoyeur de transfert des passants 30-210 mm 
des trommels 3 et 4

76 402

� Charpente, accès et ventilateur pour séparateur aéraulique N° 2 39 118

�
Convoyeur de reprise des sacs et films captés par le séparateur aéraulique N°2 
vers convoyeur des refus des trommels 2 et 3

13 283

� Séparateur magnétique N°2 sur refus des trommels 3 et 4 19 666

� Charpente porteuse goulotte et environnement du séparateur magnétique N°2 11 579

� Séparateur magnétqiue N°4 sur fraction 30-210 des trom mels 3 et 4 19 666

� Charpente porteuse goulotte et environnement du séparateur magnétique N°4 11 579

� Séparateur magnétqiue N° 6 sur fraction VCC de la lig ne N°2 11 355

� Charpente porteuse goulotte et environnement du séparateur magnétique N° 6 11 579

� Séparateur de non ferreux N° 2 sur fraction 20-210 des trommels 3 et 4 64 265

� Passerelles de part et d'autres du convoyeur d'alimentation du trommel 3 140 609
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� Passerelles de part et d'autres du convoyeur d'alimentation du trommel 4 140 609

� potences et rails de maintenance pour  L2 23 981

� Plancher technique et accés pour séparateurs magnétiques de 1 à 6 78 000

� Charpente porteuse, accès et environnement pour SNF 1 et 2 38 660

Sous total Tri primaire 18 543 419 18 543 419

PF4-4 Fermentation anaérobie

� Pompe d'introduction 376 955

� Pompe de recirculation 12 988

� Digesteur 1 808 148

� Digesteur 1 808 148

� Digesteur 1 808 148

� Pompe d'introduction 376 955

� Pompe de recirculation 12 988

� Digesteur 1 808 148

� Digesteur 1 808 148

� Digesteur 1 808 148

� Filtre biogaz 22 846

� Filtre biogaz 22 846

� Refroidisseur sécheur biogaz 114 229

� Refroidisseur sécheur biogaz 114 229

� Compresseur gaz 57 114

� Compresseur gaz 57 114

� Compresseur gaz 57 114

� Compresseur gaz 57 114

� Caisson d'agitation 85 672

� Caisson d'agitation 85 672

� Surpresseur chaudière 17 134

� Chaudière 322 125

� Surpresseur torche 19 419

� Pompe condensats 11 423

� Torche 137 075

� Surpresseur groupe électrogène 19 419

� Matériel laboratoire 22 846

� Compresseur air 22 846

� Compresseur air 22 846

� Sécheur air inclus

Sous total Fermentation anaérobie 12 897 858 12 897 858
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PF4-5 Déshydratation et traitement du digestat brut

� Pompe peristaltique 12 988

� Pompe peristaltique 12 988

� Pompe peristaltique 12 988

� Pompe peristaltique 12 988

� Presse à vis 177 055

� Presse à vis 177 055

� Presse à vis 177 055

� Presse à vis 177 055

� Transporteur en masse 114 229

� Transporteur en masse 57 114

� Pompe jus bruts 12 988

� Pompe jus bruts 12 988

� Pompe jus bruts 12 988

� Pompe jus bruts 12 988

� Pompe diluant (jus bruts) 12 988

� Centrifugeuse 304 611

� Centrifugeuse 304 611

� Centrifugeuse (secours) 304 611

� Centrifugeuse avec floculation 304 611

� Unité de floculation 68 537

� Agitateur 7 996

� Pompe jus excédentaires 11 423

� Pompe peristaltique 12 988

� Pompe peristaltique 12 988

� Pompe peristaltique 12 988

� Pompe peristaltique 12 988

� Presse à vis 177 055

� Presse à vis 177 055

� Presse à vis 177 055

� Presse à vis 177 055

� Transporteur en masse 114 229

� Transporteur en masse 57 114

� Pompe jus bruts 12 988

� Pompe jus bruts 12 988

� Pompe jus bruts 12 988

� Pompe jus bruts 12 988

� Pompe diluant (jus bruts) 12 988

� Centrifugeuse 304 611

� Centrifugeuse 304 611

� Centrifugeuse (secours) 304 611

� Centrifugeuse avec floculation 304 611

� Unité de floculation 68 537
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� Agitateur 7 996

� Pompe jus excédentaires 11 423

� Lot tuyauterie 2 592 000

� Poutre roulante 68 537

� Poutre roulante 68 537

� Convoyeur avec trémie d'alimentation en co-produit 36 742

� Convoyeur navette de répartition du co-produit sur digestat L1 ou L2 24 697

� Charpente porteuse et système de déplacement navette 27 862

� Convoyeur d'alimentation du trommel de criblage compost N° 1 58 092

� Trommel de criblage compost N°1 100 263

� Charpente et accès trommel N°1 32 840

� Convoyeur de reprise des passants de trommel N°1 22 331

� Convoyeur de reprise et d'évacuation des refus de trommel N° 1 14 474

� Convoyeur de retour des digestats bio N° 1 vers mélange ur 1 45 895

� Mélangeur N° 1 digestats, co-produit 37 887

�  Convoyeur de co produit N°1 vers mélangeur issu du tro mmel de criblage 1 91 848

� Potences et rails de maintenance pour compost L1 3 403

� Convoyeur d'alimentation du trommel de criblage compost N° 2 58 092

� Trommel de criblage compost N°2 100 263

� Charpente et accès trommel N°2 32 840

� Convoyeur de reprise des passants de trommel N°2 21 060

� Convoyeur d'évacuation du compost criblé N°2  vers benne s 42 680

� Convoyeur navette de remplissage des bennes compost N° 2 2 0 500

�
Charpente porteuse,accès, environnement et système de déplacement pour 
convoyeur navette compost N° 2

26 376

�
Convoyeur de reprise et d'évacuation des refus de trommel N° 1 ( co-produit ) 
vers convoyeur co-produit 2

18 449

� 1er Convoyeur de retour des digestats bio N° 2 vers mél angeur 2 59 041

� 2ème Convoyeur de retour des digestats bio N° 2 vers me langeur 2 59 041

� 3ème Convoyeur de retour des digestats bio N° 2 vers me langeur N° 2 40 790

� Mélangeur N° 2 digestats, co-produit 37 887

�
Passerelles de part et d'autres du convoyeur d'évacuation du compost vers 
benne L2

25 352

�
Passerelles de part et d'autres du convoyeur d'évacuation du refus de trommel 
L2 vers mélangeur

33 210

�
Passerelles de part et d'autres du convoyeur du transfert du digestat vers 
mélangeur L2

22 599

� Potences et rails de maintenance criblage compost et digestat L2 3 403

Sous total Déshydratation et traitement du digestat  brut 8 432 699 8 432 699

PF4-6 Stockage et distribution sur le site extérieur

Sous total Stockage et distribution sur le site ext érieur inclus exploit

PF4-7 Traitement et Valorisation du Biogaz

Sous total Traitement et Valorisation du Biogaz inclus PF4-4

PF4-8 Traitement et Gestion des eaux résiduaires 

� STEP 742 488

Sous total Traitement et Gestion des eaux résiduair es 742 488 742 488
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PF4-9 Pré-stockage des Produits, sous-Produits et Refus

� Fonds mouvants 856 717

� Fonds mouvants 856 717

Sous total Pré-stockage des Produits, sous-Produits  et Refus 1 713 433 1 713 433

PF4-10 Conditionnement et Stockage des Produits, sous-Produits et Refus

� Compacteur 628 259

� Compacteur 628 259

� Chariot conteneur FCR 137 075

� Chariot conteneur Refus CET 137 075

� Chariot conteneur Compost 137 075

� Chariot conteneur FCR 137 075

� Chariot conteneur Refus CET 137 075

� Chariot conteneur Compost 137 075

� Convoyeur de centralisation et  transfert des VCC des tables et balistiques 1 et 2 73 755

� Convoyeur navette de remplissage des containers pour VCC ligne 1 22 447

�
Charpente porteuse et accès et système de déplacement pour convoyeur 
navette de remplissage des bennes de VCC

51 644

� Convoyeur de récupération des refus de trommel >à 210 mm des trommel 1 et 2 97 399

� Convoyeur de transfert des refus de trommel >à 210 mm des trommel 1 et 2 22 268

�
Convoyeur de centralisation et d'évacuation vers compacteur des refus 
combustibles ( 30-200 et < ) de la ligne 1

95 047

�
Charpente porteuse accès et environnement pour convoyeur de centralisation 
des refus de la ligne un et à la trémie du compacteur N°1

13 908

�
Passerelles  de part et d'autres du convoyeur des refus > à 210 du trommel 1 
jusqu'au hall logistique

130 205

�
Passerelles de part et d'autres du convoyeur des 30 - 210 des trommel 1 et 2 
jusqu'au hall logistique

130 205

�
Passerelles de part et d'autres du convoyeur des VCC L 1 jusqu'au hall 
logistique

58 391

�
Passerelles de part et d'autres du convoyeur des VCC L 1 du hall logistique 
jusqu'au containers

58 391

� Convoyeur d'évacuation du compost criblé N°1  vers vers b ennes 42 680

� Convoyeur navette de remplissage des bennes compost N° 1 2 0 500

�
Charpente porteuse accès et environnement pour convoyeur navette compost 
N° 1

26 376

�
Passerelles  de part et d'autres du convoyeur  d'évacuation du compost vers 
benne L1

25 352

� Convoyeur de reprise et d'évacuation de tous les ferreux captés vers bennes 86 353

� Convoyeur rotatif de remplissage des bennes à ferreux 16 714

�
Charpente porteuse et accès pour convoyeur rotatif de remplsissage des bennes 
de ferreux

8 374

�
Convoyeur de reprise et d'évacuation de tous les non ferreux captés vers 
bennes

32 717

� Convoyeur rotatif de remplissage des bennes à non ferreux 16 714

�
Charpente porteuse et accès pour convoyeur rotatif de remplsissage des bennes 
de non ferreux

8 374

�
Convoyeur de transfert de VCC issus des séparateur balistique et des table 
densimétriques 3 et 4

46 976

�
Convoyeur de transfert de VCC issus des séparateur balistique et des table 
densimétriques 3 et 4

46 101

� Convoyeur navette de remplissage des containers pour VCC ligne 2 20 927

�
Charpente porteuse et accès et système de déplacement pour convoyeur 
navette de remplissage des bennes de VCC

51 644

� Convoyeur de récupération des refus de trommel >à 210 mm des trommel 3 et 4 129 019

� Convoyeur de transfert des refus de trommel >à 210 mm des trommel 3 et 4 22 268

�
Convoyeur de transfert des passants  de séparateur aéraulique N° 2 vers zone 
logistique

97 020

�
Convoyeur de centralisation et d'évacuation vers compacteur des refus 
combustibles ( 30-200 et < ) de la ligne 2

49 324

�
Charpente porteuse accès et environnement pour convoyeur de centralisation 
des refus de la ligne un et à la trémie du compacteur N°2

41 326
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�
Convoyeur navette d'alternance de transferts des refus des lignes 1 ou 2 vers 
compacteurs 1 ou 2

29 430

�
Charpente porteuse et système de déplacement du convoyeur navette 
d'alternance de transfert des refus

24 807

�
Passerelles de part et d'autres du convoyeur des refus > à 210 du trommel 2 
jusqu'au hall logistique

58 391

�
Passerelles de part et d'autres du convoyeur des 30 - 210 des trommel 3 et 4 
jusqu'au hall logistique

58 391

�
Passerelles de part et d'autres du convoyeur des VCC L 2 jusqu'au hall 
logistique

159 067

�
Passerelles de part et d'autres du convoyeur des VCC L 2 du hall logistique 
jusqu'au containers

58 391

Sous total Conditionnement et Stockage des Produits , sous-Produits et 
Refus

4 009 864 4 009 864

PF4-11 Gestion des Refus et bennes déclassées

� Bascules sur bande 159 920

Sous total Gestion des Refus et bennes déclassées 159 920 159 920

PF4-12 Transfert et manutention des conteneurs

� Pont roulant 2 570 150

� Pont roulant 2 570 150

� Logiciel container 170 201

Sous total Transfert et manutention des conteneurs 5 310 501 5 310 501

PF4-13 Collecte et traitement de l'air vicié

� Ventilateur de tunnels vers laveur acide 137 075

� Ventilateur de tunnels vers laveur acide 137 075

� Ventilateur de bioréacteur vers biofiltre 102 806

� Ventilateur en parallèle avec VA 05 de "bât logistique + tri OE" vers biofiltre 102 806

� Ventilateur en parallèle avec VA 04 de "bât logistique + tri OE" vers biofiltre 102 806

� Ventilateur de méthanisation vers biofiltre 91 383

� Tour de lavage 228 458

� Tour de lavage 228 458

� Tour de lavage 228 458

� Tour de lavage 228 458

� Pompe recirculation
inclus tour de 

lavage

� Pompe recirculation
inclus tour de 

lavage

� Pompe recirculation
inclus tour de 

lavage

� Pompe recirculation
inclus tour de 

lavage

� Pompe dosage
inclus tour de 

lavage

� Biofiltre 776 756

� Biofiltre 776 756

� Réseau ventilation 1 800 000

� Dépoussièrage 22 703

� Dépoussièrage 22 703

� Dépoussièrage 29 295

� Dépoussièrage 29 295

� Dépoussièrage 32 850

� Dépoussièrage 32 850

Sous total Collecte et traitement de l'air vicié 5 110 991 5 110 991
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PF4-14  Mesure des rejets gazeux

� Analyseur gaz 169 059

� Nez electronique 157 065

Sous total Mesure des rejets gazeux 326 123 326 123

PF4-15  Mesure des rejets liquides

� Analyseur eaux usées 72 587

� Débitmètres inclus

Sous total Mesure des rejets liquides 72 587 72 587

PF4-16 Génie Civil - Bâtiments

� Terrassements (depuis plate-forme VRD) 437 268

� Fondations 2 935 548

� Infrastructures 2 120 711

� Superstructure 16 551 111

� Charpente 10 284 090

� Bardage 2 251 979

� Couverture inclus charpente

� Isolation/Etanchéité 657 782

� Menuiseries intérieures Sans Objet

� Menuiseries extérieures 304 582

� Serrurerie 45 143

� Carrelages/Faïences Sans Objet

� Revêtements de sols Sans Objet

� Vitrerie Sans Objet

� Faux plafonds Sans Objet

� Peintures 99 209

� Revêtements muraux Sans Objet

� Chauffage 141 135

� Ventilation 2 780

� Climatisation inclus ventilation

� Électricité - Courant Forts …………. Ligne ajoutée 1 691 315

� Électricité - Courant Faibles …………. Ligne ajoutée 622 046

� Détection incendie 202 451

� Appareils élévateurs 0

� Plomberie sanitaire 717 352

� Locaux techniques process
Inclus Super.

� Autre (à préciser)

Sous total Génie Civil - Bâtiments 39 064 504 39 064 504
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PF4-17 Electricité - Contrôle commande

� Cellule HTA inclus

� Réseaux de terre et protection contre la foudre inclus

� Transformateurs inclus

� Eclairage - Petite force et prises de courant inclus

� Alimentation sans coupure inclus

� Câblage HT inclus

� TGBT et TBT inclus

� Câblage BT courant fort inclus

� Courants faibles inclus

� Ventilation et climatisation des locaux électriques inclus

� Equipements de niveau 1 inclus

� Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance inclus

� Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1 inclus

� Câblage entre niveau 1 et niveau 2 inclus

� Autres (à préciser)

Sous total Electricité - Contrôle commande 8 035 198 8 035 198

PF4-18 Infrastructures d'accès aux équipements

� Passerelles inclus

� Plates-formes inclus

� Escaliers inclus

� Autres (à préciser)

Sous total Infrastructures d'accès inclus

PF4-19 Essais

� Essais à vide

� Essais montée en charge

� Essais MSI

� Autres (à préciser)

Sous total Essais 314 509 314 509

PF4-20 Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

Sous total Dossier TQC 217 737 217 737

PF4-21 Autre à préciser

� Assurances 1 644 081

� Frais généraux et marge 13 152 646

Sous total 14 796 726 14 796 726

SOUS TOTAL PF4 HT (=somme de PF4-1 à PF4-20) 122 526 865 122 526 865
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PF5 -REALISATION DE L'UNITE DE TRI DES COLLECTES SELECTI VES MULTIMATERIAUX

PF5-1 Etudes d'exécution

Sous total Etudes d'exécution 51 688 51 688

PF5-2 Alimentation de la chaîne de tri

� Trémie doseuse d'Alimentation de ligne 79 206

� Elévateur à chaîne d'alimentation de ligne 67 325

Sous total Alimentation de la chaîne de tri 146 531 146 531

PF5-3 Pré-Tri

� Table de pré-tri 15 301

� Goulottes de jetées avec revêtement anti bruit 14 401

�
Trappes automatiques des jetées avec vérin pneumatique et commande à 
pédale

11 521

� Réhausses de poste 11 215

� Goulotte de sortie 1 530

�
Goulotte d'alimentation benne VERRE avec système de fermeture pour 
changement benne

6 300

�
Goulotte d'alimentation benne PEM avec système de fermeture pour 
changement benne

6 300

� Benne VERRE 7 201

� Benne PEM 7 201

� Convoyeur de transfert des Sacs de Collecte sélective N°1 1 3 501

� Convoyeur de transfert des Sacs de Collecte sélective N°2 2 5 202

� Ouvre Sacs Collecte sélective 117 009

Sous total Pré-Tri 236 682 236 682

PF5-4 Séparation Mécanique

� Convoyeur_Alimentaiton Trommel N°1 16 201

� Passerelle de jonction entre Cabine de Pré-Tri et Cabine Tri 25 202

� Convoyeur_Alimentation Trommel N°2 28 802

� Trommel 225 017

� Convoyeur Récupération fraction 70mm-200mm 13 501

� Convoyeur Alimentation Crible Balistique 17 101

� Convoyeur Alimentation Lignes JRMs 18 901

� Convoyeur Alimentation Ligne Carton 16 201

� Séparateur Balistique 189 014

� Convoyeur Creux Sous Balistique 13 501

� Convoyeur Plat sous Balistique 14 401

� Séparateur Aéraulique ASPIRO-TRI 140 411

� Convoyeur d'Alimentation Table des EMR Majoritaires 14 401

� Convoyeur d'Alimentation Tri Optique 17 101

� Overband à aimant permanant 23 947

� Séparateur Optique Ternaire 279 021

� Convoyeur Retour EMR 13 501

� Convoyeur Retour EMR-2 13 501

� Convoyeur d'Alimentation Table des PEHD Majoritaires 11 701

� Séparateur Optique Binaire (évolution future possible) 0

� Convoyeur d'Alimentation Table des PET C Majoritaires 10 801

Dossier de prix pour le marché de conception/réalisation/exploitation du centre multifilière de ROMAINVILLE BOBIGNY Page 27/45



 DECOMPOSITION DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

� Convoyeur d'Alimentation presse à Paquet 10 801

� Convoyeur de transfert Alimentation Ligne Carton 12 601

Sous total Séparation Mécanique 1 125 631 1 125 631

PF5-5 Tri Manuel

� Convoyeur de tri des Cartons 18 901

� Goulottes de jetées avec revêtement anti bruit 7 201

� Réhausses de poste 2 700

� Goulotte de sortie 1 530

�
Trappes automatiques des jetées avec vérin pneumatique et commande à 
pédale

5 760

� Convoyeur Transfert vers Alimentation Lignes JRMs 15 301

� Convoyeur de tri des JRM-1 Majoritaires 17 551

� Goulottes de jetées avec revêtement anti bruit 10 801

� Réhausses de poste 8 641

� Goulotte de Sortie 1 530

�
Trappes automatiques des jetées avec vérin pneumatique et commande à 
pédale

8 641

� Convoyeur de tri des JRM-2 Majoritaires 17 551

� Goulottes de jetées avec revêtement anti bruit 10 801

� Réhausses de poste 8 641

� Goulotte de Sortie 1 530

�
Trappes automatiques des jetées avec vérin pneumatique et commande à 
pédale

8 641

� Convoyeur de tri des EMR Majoritaires 18 451

� Goulottes de jetées avec revêtement anti bruit 18 001

� Réhausses de poste 11 521

� Goulotte de Sortie 1 530

�
Trappes automatiques des jetées avec vérin pneumatique et commande à 
pédale

14 401

� Convoyeur de tri des GDM Majoritaires 11 701

� Goulottes de jetées avec revêtement anti bruit 3 600

� Réhausses de poste 1 440

� Goulotte de Sortie 1 530

�
Trappes automatiques des jetées avec vérin pneumatique et commande à 
pédale

2 880

� Convoyeur de tri des PEHD Majoritaires 11 251

� Goulottes de jetées avec revêtement anti bruit 360

� Réhausses de poste 1 440

� Goulottes de Sortie 1 530

�
Trappes automatiques des jetées avec vérin pneumatique et commande à 
pédale

2 880

� Convoyeur de tri des PET C Majoritaires 11 251

� Goulottes de jetées avec revêtement anti bruit 3 600

� Réhausses de poste 2 880

� Goulotte de Sortie 1 530

�
Trappes automatiques des jetées avec vérin pneumatique et commande à 
pédale

2 880

� Convoyeur de Collecte des JRM 17 101

� Convoyeur Bypass d'alimentation des FMA JRM-1 et JRM-2 11 701

� Convoyeur de transfert des ALU 10 801
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� Convoyeur de transfert des PET F 10 531

� Convoyeur de collecte des Retour Corps Creux 11 251

� Convoyeur de transfert des Retour Corps Creux N°1 17 101

� Convoyeur de transfert des Retour Corps Creux N°2 16 651

� Convoyeur de transfert des Retour Corps Creux N°3 11 161

� Convoyeur de Retour Des Gros PEHD 11 341

� Convoyeur de récupération des PEHD 11 251

� Convoyeur de Transfert des PEHD 17 641

� Convoyeur de Récupération des PET C 16 021

� Convoyeur de Transfert des PET C N°1 16 831

� Convoyeur de Transfert des PET C N°2 11 251

� Convoyeur de Collecte des EMR 16 021

� Convoyeur de Transfert des EMR N°1 17 641

� Convoyeur de Transfert des EMR N°2 11 431

� Convoyeur de Collecte des ELA 16 021

� Convoyeur de Transfert des ELA N°1 17 641

� Convoyeur de Transfert des ELA N°2 11 251

� Convoyeur de Collecte des GDM 16 021

� Convoyeur de Transfert des GDM N°1 17 641

� Convoyeur de Transfert des GDM N°2 11 251

Sous total Tri Manuel 595 935 595 935

PF5-6 Cabines de Tri et Caissons insonorisés

� Cabine de Pré-Tri 45 003

� Cabine de Tri 117 009

� Structure porteuse inclus

� Parois y compris vitrages et portes inclus

� Faux-plafond (Plafond complet) inclus

� Eclairage inclus

� Echelle à crinoline et garde-corps inclus

� Cabine de Supervision 39 603

� Structure porteuse inclus

� Parois y compris vitrages et portes inclus

� Faux-plafond (Plafond complet) inclus

� Eclairage inclus

� Echelle à crinoline et garde-corps inclus

Sous total Cabines de Tri et Caissons insonorisés 201 615 201 615

PF5-7 Pré-Stockage des Produits triés

� Dispositif d'extraction alvéole de tri des journaux-magazines N° 1 - Type FMA 171 013

� déboureur 21 602

� Système de fermeture des portes 10 801

� Dispositif d'extraction alvéole(s) de tri des Cartons - Type trémie Ar-Val 135 010

� Système de fermeture des portes 10 801

� Dispositif d'extraction alvéole de tri des journaux-magazines N° 2 - Type FMA 171 013
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� déboureur 21 602

� Système de fermeture des portes 10 801

� Dispositif d'extraction alvéole de tri des EMR - Type trémie Ar-Val 135 010

� Système de fermeture des portes 10 801

� Dispositif d'extraction alvéole de tri des PEHD - Type trémie Ar-Val 135 010

� Système de fermeture des portes 10 801

� Dispositif d'extraction alvéole de tri des PET C - Type trémie Ar-Val 135 010

� Système de fermeture des portes 10 801

� Dispositif d'extraction alvéole de tri des ELA - Type trémie Ar-Val 135 010

� Système de fermeture des portes 10 801

� Dispositif d'extraction alvéole de tri des GDM - Type trémie Ar-Val 135 010

� Système de fermeture des portes 10 801

�
Dispositif d'extraction SILO de l'aluminium 30 m3 avec système de fermeture 
des portes

81 006

� Système de fermeture des portes 10 801

�
Dispositif d'extraction SILO du PET couleur 30 m3 avec système de fermeture 
des portes

81 006

� Système de fermeture des portes 10 801

� Système de pesée et de gestion automatique des box 246 019

Sous total Pré-Stockage des Produits triés 1 711 329 1 711 329

PF5-8 Conditionnement et Stockage des Produits triés

� Elévateur à chaîne d'extraction en fosse N°1 62 105

� Etanchéité horizontale / bouchage fosse 18 001

� Elévateur à chaîne d'extraction en fosse N°2 32 402

� Etanchéité horizontale / bouchage fosse 18 001

� Elévateur à chaîne d'alimentation vers presse à Balles N°1 68 405

� Etanchéité horizontale / bouchage fosse 18 001

� Elévateur à chaîne d'alimentation vers presse à Balles N°2 93 607

� Elévateur à chaîne d'alimentation vers presse à Balles N°3 189 014

� Capotage extérieur 32 402

� Convoyeur Navette Alimentation Benne FMA 55 804

� Presse à balles + perforateur + virbulateur (90 kw + 10 kw) 441 033

� Jeu de bobines grande capacité 27 002

� Alimentation et by-pass presse à paquets avec commande pneumatique 11 701

� Presse à paquets 11 kw 500 kg/h + rehausse 68 405

� Conteneur à acier 2 700

� Benne 15 m3 (acier, PEM, Verre) et Chemins de roulements Guides Bennes 6 300

Sous total Conditionnement et Stockage des Produits  triés 1 144 887 1 144 887

PF5-9 Gestion des Refus

� Convoyeur de transfert des REFUS du pré-tri 13 951

� Convoyeur de Collecte des REFUS 21 152

� Convoyeur de transfert des REFUS de la table de tri des Cartons 11 701

� Convoyeur de Centralisation des refus de tri 22 052

� Convoyeur Refus Trommel N°1 10 351

� Convoyeur Refus Trommel N°2 12 331
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� Convoyeur Refus Sous Balistique 14 761

� Convoyeur Refus Balistique 12 331

� Convoyeur Transfert Refus Balistique 22 052

� Elévateur d'évacuation Collecte Refus 57 604

�
Protection Trémie avec bastaings et casquette en tôlerie fine et rehausses de 
rives de chargement

14 401

� Convoyeur de Collecte Refus 23 852

� Convoyeur d'évacuation des Refus vers UTOM N°1 54 004

� Convoyeur d'évacuation des Refus vers UTOM N°2 54 004

� Convoyeur d'évacuation des Refus vers UTOM N°3 54 004

Sous total Gestion des Refus 398 550 398 550

PF5-10 Collecte et traitement de l'air vicié

� Dispositif de captation des poussières 207 016

� Chauffage - rafraîchissement - ventilation des cabines inclus

� Centrale de traitement d'air dont raccordement aux attentes marché bâtiment 234 018

� Diffuseurs avec régulateurs de débit et registres de fermeture… inclus

� Régulation y compris programmation, câblages… inclus

� Gaines de ventilation y compris support, manchettes souples … inclus

� Bac des condensats avec évacuation inclus

� Compresseurs et réseau d'air comprimé inclus

� Compresseurs ( 2 ) 81 006

� Réseau d'air comprimé inclus

� Compresseurs et réseau d'air comprimé inclus

Sous total Collecte et traitement de l'air vicié 522 039 522 039

PF5-11 Génie Civil - Bâtiments

� Terrassements (depuis plate-forme VRD) 56 943

� Fondations 493 977

� Infrastructures 165 871

� Superstructure 1 549 904

� Charpente 556 766

� Bardage 330 355

� Couverture 98 253

� Isolation/Etanchéité 56 786

� Menuiseries intérieures Sans Objet

� Menuiseries extérieures Sans Objet

� Serrurerie Sans Objet

� Carrelages/Faïences Sans Objet

� Revêtements de sols Sans Objet

� Vitrerie Sans Objet

� Faux plafonds Sans Objet

� Peintures Sans Objet

� Revêtements muraux Sans Objet

� Chauffage 12 655

� Ventilation 249
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� Climatisation Sans Objet

� Électricité - Courant Forts …………. Ligne ajoutée 111 408

� Électricité - Courant Faibles …………. Ligne ajoutée 40 975

� Détection incendie 13 336

� Appareils élévateurs Sans Objet

� Plomberie sanitaire 64 325

� Locaux techniques process 0

� Autre (à préciser)

Sous total Génie Civil - Bâtiments 3 551 803 3 551 803

PF5-12 Electricité - Contrôle commande

� Cellule HTA inclus

� Réseaux de terre et protection contre la foudre inclus

� Transformateurs inclus

� Eclairage - Petite force et prises de courant inclus

� Alimentation sans coupure inclus

� Câblage HT inclus

� TGBT et TBT inclus

� Câblage BT courant fort inclus

� Courants faibles inclus

� Ventilation et climatisation des locaux électriques inclus

� Equipements de niveau 1 inclus

� Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance inclus

� Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1 inclus

� Câblage entre niveau 1 et niveau 2 inclus

� Autres (à préciser) inclus

Sous total Electricité - Contrôle commande 953 720 953 720

PF5-13 Infrastructures d'accès aux équipements

� Passerelles inclus

� Plates-formes inclus

� Escaliers inclus

� Autres (à préciser)

Sous total Infrastructures d'accès 477 036 477 036

PF5-14 Essais

� Essais à vide inclus

� Essais montée en charge inclus

� Essais MSI inclus

� Autres (à préciser)

Sous total Essais 37 330 37 330

PF5-15 Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

Sous total Dossier TQC 25 844 25 844
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PF5-16 Autre à préciser

� Assurances 195 141

� Frais généraux et marge 1 561 124

Sous total 1 756 265 1 756 265

SOUS TOTAL PF5 HT (=somme de PF5-1 à PF5-16) 12 936 886 12 936 886

PF6 -REALISATION DE L'UNITE DE PRE TRI DES OBJETS ENCOMB RANTS

PF6-1 Etudes d'exécution

Sous total Etudes d'exécution 0

PF6-2 modules à définir

Sous total 0

PF6-3 modules à définir

Sous total 0

PF6-4 modules à définir

Sous total 0

PF6-5 modules à définir

Sous total 0

PF6-6 Conditionnement et Stockage des Produits triés

� Presse à balles

� Alimentateurs

� Perforateur 

� Presse à paquets

� Bandes transporteuses associées

� Autre (à préciser)

Sous total Conditionnement et Stockage des Produits  triés 0

PF6-7 Gestion des Refus

� Convoyeurs

� Compacteurs

� Autre (à préciser)

Sous total Gestion des Refus 0

PF6-8 Collecte et traitement de l'air vicié

� Equipements de dépoussiérage

� Autre (à préciser)

Sous total Collecte et traitement de l'air vicié inclus PF-4 inclus PF-4

PF6-9 Génie Civil - Bâtiments

� Terrassements (depuis plate-forme VRD) 28 803

� Fondations 193 367

� Infrastructures 139 693

� Superstructure 1 090 235

� Charpente 2 207 213

� Bardage 326 721

� Couverture Inclus charpente

� Isolation/Etanchéité 95 508

� Menuiseries intérieures Sans Objet
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� Menuiseries extérieures Sans Objet

� Serrurerie Sans Objet

� Carrelages/Faïences Sans Objet

� Revêtements de sols Sans Objet

� Vitrerie Sans Objet

� Faux plafonds Sans Objet

� Peintures Sans Objet

� Revêtements muraux Sans Objet

� Chauffage 9 296

� Ventilation 183

� Climatisation Sans Objet

� Électricité - Courant Forts …………. Ligne ajoutée 296 336

� Électricité - Courant Faibles …………. Ligne ajoutée 70 898

� Détection incendie 62 844

� Appareils élévateurs Sans Objet

� Plomberie sanitaire 47 249

� Locaux techniques process Sans Objet

� Autre (à préciser) 0

Sous total Génie Civil - Bâtiments 4 568 347 4 568 347

PF6-10 Electricité - Contrôle commande

� Cellule HTA

� Réseaux de terre et protection contre la foudre

� Transformateurs

� Eclairage - Petite force et prises de courant

� Alimentation sans coupure

� Câblage HT

� TGBT et TBT

� Câblage BT courant fort

� Courants faibles

� Ventilation et climatisation des locaux électriques

� Equipements de niveau 1

� Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance

� Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1

� Câblage entre niveau 1 et niveau 2

� Autres (à préciser)

Sous total Electricité - Contrôle commande inclus PF-4 inclus PF-4

PF6-11 Infrastructures d'accès aux équipements

� Passerelles

� Plates-formes

� Escaliers

� Autres (à préciser)

Sous total Infrastructures d'accès inclus PF-4 inclus PF-4
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PF6-12 Essais

� Essais à vide

� Essais montée en charge

� Essais MSI

� Autres (à préciser)

Sous total Essais inclus PF-4 inclus PF-4

PF6-13 Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

Sous total Dossier TQC inclus PF-4 inclus PF-4

PF6-14 Autre à préciser

Sous total 0

SOUS TOTAL PF6 HT (=somme de PF6-1 à PF6-14) 4 568 347 4 568 347

Urbaser
Valorga 

International
Space

Entreprise 4
(à préciser)

Total en Euros 
HT

PF7 -REALISATION DE LA PLATE-FORME PORTUAIRE

PF7-1 Etudes d'exécution

Sous total Etudes d'exécution 29 340 29 340

PF7-2 Portique

Sous total Portique 3 655 324 3 655 324

PF7-3 Equipements divers

� Conteneurs compost exploit

� Equipements de manutention fluviale exploit

� Installation de lavage exploit

� Pont bascule 68 537

� Autre (à préciser)

Sous total Divers 68 537 68 537

PF7-4

Sous total 0

PF7-5

Sous total 0

PF7-6

Sous total 0

PF7-7 Génie Civil - Bâtiments

� Terrassements (depuis plate-forme VRD) 9 853

� Fondations 134 856

� Infrastructures Sans Objet

� Superstructure Sans Objet

� Charpente Sans Objet

� Bardage Sans Objet

� Couverture Sans Objet

� Isolation/Etanchéité Sans Objet

� Menuiseries intérieures Sans Objet

� Menuiseries extérieures Sans Objet

� Serrurerie Sans Objet
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� Carrelages/Faïences Sans Objet

� Revêtements de sols Sans Objet

� Vitrerie Sans Objet

� Faux plafonds Sans Objet

� Peintures Sans Objet

� Revêtements muraux Sans Objet

� Chauffage Sans Objet

� Ventilation Sans Objet

� Climatisation Sans Objet

� Détection incendie Sans Objet

� Appareils élévateurs Sans Objet

� Plomberie sanitaire Sans Objet

� Locaux techniques process Sans Objet

� Autre (à préciser)

Sous total Génie Civil - Bâtiments 144 709 144 709

PF7-8 Electricité - Contrôle commande

� Cellule HTA inclus

� Réseaux de terre et protection contre la foudre inclus

� Transformateurs inclus

� Eclairage - Petite force et prises de courant inclus

� Alimentation sans coupure inclus

� Câblage HT inclus

� TGBT et TBT inclus

� Câblage BT courant fort inclus

� Courants faibles inclus

� Ventilation et climatisation des locaux électriques inclus

� Equipements de niveau 1 inclus

� Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance inclus

� Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1 inclus

� Câblage entre niveau 1 et niveau 2 inclus

� Autres (à préciser)

Sous total Electricité - Contrôle commande 541 371 541 371
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PF7-9 Infrastructures d'accès aux équipements

� Passerelles

� Plates-formes

� Escaliers

� Autres (à préciser)

Sous total Infrastructures d'accès 0

PF7-10 Essais

� Essais à vide

� Essais montée en charge

� Essais MSI

� Autres (à préciser)

Sous total Essais 21 190 21 190

PF7-11 Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

Sous total Dossier TQC 14 670 14 670

PF7-12 Autre à préciser

� Assurances 110 770

� Frais généraux et marge 886 159

Sous total 996 929 996 929

SOUS TOTAL PF7 HT (=somme de PF7-1 à PF7-12) 5 472 070 5 472 070

PF8 -REALISATION DES EQUIPEMENTS COMMUNS

PF8-1 Etudes d'exécution

Sous total Etudes d'exécution 84 031 84 031

PF8-2 Déconstruction de l'existant

� Site de BOBIGNY inclus  PF8-2

� Site INTERGOODS inclus  PF8-2

� Site de ROMAINVILLE inclus  PF8-2

� Locaux administratifs et sociaux inclus  PF8-2

� Autre (à préciser)

Sous total Déconstruction de l'existant 669 901 669 901

PF8-3 Aménagement général du site

� Terrassements 1 699 833

� Traitement de sol 3 221 458

� Voirie lourde 574 953

� Voirie légère et parking 862 430

� Clôtures 92 960

� Portail 45 409

� Eclairages extérieurs 111 003

� Bassins 612 591

� Assainissement E.P. - E.U. - E.V. 283 266

� Traitement rejets 25 703

� Alimentation électrique 62 724

� Alimentation téléphonique 13 743
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� Alimentation eau potable 8 653

� Alimentation gaz/FOD/fioul 12 209

� Aménagement espaces verts Inclus PF8-6

� Signalétique site 21 205

� Réseaux du process …………. Ligne ajoutée 303 897

� Autre (à préciser)

Sous total Aménagement général du site 7 952 037 7 952 037

PF8-4 Locaux administratifs

� Terrassements (depuis plate-forme VRD) 14 188

� Fondations 681 478

� Infrastructures 2 572 336

� Superstructure 1 122 178

� Charpente 1 420 355

� Bardage 118 748

� Couverture Sans Objet

� Isolation/Etanchéité 49 744

� Menuiseries intérieures 60 433

� Menuiseries extérieures 485 960

� Cloisons Légères - Platrerie …………. Ligne ajoutée 122 672

� Serrurerie 22 019

� Carrelages/Faïences 34 106

� Revêtements de sols 118 155

� Vitrerie Inclus Menui.

� Faux plafonds Sans Objet

� Peintures 66 171

� Revêtements muraux Sans Objet

� Chauffage 98 529

� Ventilation 5 355

� Climatisation 109 024

� Électricité - Courant Forts …………. Ligne ajoutée 710 703

� Électricité - Courant Faibles …………. Ligne ajoutée 53 685

� Détection incendie 29 096

� Appareils élévateurs 40 525

� Plomberie sanitaire 144 331

� Locaux techniques process Sans Objet

� Autre (à préciser)

Sous total Locaux administratifs 8 079 794 8 079 794
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 DECOMPOSITION DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

PF8-5 Locaux sociaux

� Terrassements (depuis plate-forme VRD) inclus PF8-4

� Fondations inclus PF8-4

� Infrastructures inclus PF8-4

� Superstructure inclus PF8-4

� Charpente inclus PF8-4

� Bardage inclus PF8-4

� Couverture inclus PF8-4

� Isolation/Etanchéité inclus PF8-4

� Menuiseries intérieures inclus PF8-4

� Menuiseries extérieures inclus PF8-4

� Serrurerie inclus PF8-4

� Carrelages/Faïences inclus PF8-4

� Revêtements de sols inclus PF8-4

� Vitrerie inclus PF8-4

� Faux plafonds inclus PF8-4

� Peintures inclus PF8-4

� Revêtements muraux inclus PF8-4

� Chauffage inclus PF8-4

� Ventilation inclus PF8-4

� Climatisation inclus PF8-4

� Détection incendie inclus PF8-4

� Appareils élévateurs inclus PF8-4

� Plomberie sanitaire inclus PF8-4

� Locaux techniques process inclus PF8-4

� Autre (à préciser)

Sous total Locaux sociaux inclus PF8-4 inclus PF8-4

PF8-6 Aménagement des espaces verts

� Toitures végétalisées 2 029 529

� Espaces plantés 187 804

� Murs végétalisés Sans Objet

� Autre (à préciser)

Sous total Aménagement des espaces verts 2 217 333 2 217 333
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 DECOMPOSITION DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

PF8-7 Contrôle d'accès - Poste de pesée

� Pont bascule 68 537

� Pont bascule 68 537

� Pont bascule 68 537

� Pont bascule 68 537

� Pont bascule 68 537

� Pont bascule 68 537

� Détection radioactivité 45 692

� Détection radioactivité 45 692

� Détection radioactivité 45 692

Sous total Contrôle d'accès - Poste de pesée 548 299 548 299

PF8-8 Détection et Protection incendie

� Réseau des Poteaux Incendie 50 549

� Bornes Incendie 15 422

� Réseau RIA 56 204

� RIA Sans Objet

� Réseau Sprinklage (à préciser) Sans Objet

� Extincteurs (à préciser) Sans Objet

� Détection Incendie Inclus PF4-16

� Système de Sécurité Incendie (SSI)

� Autre (à préciser)

Sous total Détection et protection incendie 122 176 122 176

PF8-9 Salle d'animation et locaux pédagogiques

� Salle d'animation et locaux pédagogiques Sans Objet

� Belvédères 764 411

� Locaux spécifiques pour les arrêts du circuit de visite Sans Objet

� Autre (à préciser)

Sous total Détection et protection incendie 764 411 764 411

PF8-10 Equipements ferré (le cas échéant)

� Engins de manutention exploitation

� Voies ferrées 676 398

� Wagons exploitation

� Locotracteur exploitation

� Autre (à préciser)

Sous total Equipements ferré 676 398 676 398

PF8-11 Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

Sous total Dossier TQC 5 280 5 280

PF8-12 Autre à préciser

� Assurances 16 310

� Frais généraux et marge 130 477

Sous total 146 787 146 787

SOUS TOTAL PF8 HT (=somme de PF8-1 à PF8-12) 21 266 446 21 266 446
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 DECOMPOSITION DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

PF
TC1

TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : COGENERATION

PF-
TC1-1

Etudes de projet

Sous total Etudes de projet 53 730 53 730

PF-
TC1-2

Etudes d'exécution

Sous total Etudes d'exécution 71 640 71 640

PF-
TC1-3

Maîtrise d'œuvre intégrée

� Suivi des études de projet et d'exécution inclus

� Suivi des approvisionnements et fabrications inclus

� Direction des opérations de montage et de travaux inclus

� Direction  des opérations préalables à la réception inclus

� Autre à préciser

Sous total Maîtrise d'œuvre intégrée 161 190 161 190

PF-
TC1-4

Traitement et Valorisation du Biogaz

� Alimentation oxyde de fer 60 000 60 000

� Alimentation oxyde de fer 60 000 60 000

� Surpresseurs 150 000 150 000

� Groupe électrogène 1 425 000 1 425 000

� Groupe électrogène 1 425 000 1 425 000

� Groupe électrogène 1 425 000 1 425 000

� Groupe électrogène 1 425 000 1 425 000

Sous total Traitement et Valorisation du Biogaz 5 970 000 5 970 000

PF-
TC1-5

Electricité - Contrôle commande

� Cellule HTA inclus

� Réseaux de terre et protection contre la foudre inclus

� Transformateurs inclus

� Eclairage - Petite force et prises de courant inclus

� Alimentation sans coupure inclus

� Câblage HT inclus

� TGBT et TBT inclus

� Câblage BT courant fort inclus

� Courants faibles inclus

� Ventilation et climatisation des locaux électriques inclus

� Equipements de niveau 1 inclus

� Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance inclus

� Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1 inclus

� Câblage entre niveau 1 et niveau 2 inclus

� Autres (à préciser)

Sous total Electricité - Contrôle commande inclus inclus
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 DECOMPOSITION DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

PF-
TC1-6

Essais

� Essais à vide inclus

� Essais montée en charge inclus

� Essais MSI inclus

� Autres (à préciser)

Sous total Essais 42 984 42 984

PF-
TC1-7

Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

Sous total Dossier TQC 28 656 28 656

PF-
TC1-8

Frais généraux et marge

Sous total 597 000 597 000

SOUS TOTAL PF-TC1 HT (=somme de PF-TC1-1 à PF-TC1-8) 6 609 984 315 216 6 925 200

PF
TC2

TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : PRODUCTION DE CHALEUR

PF-
TC2-1

Etudes de projet

Sous total Etudes de projet 7 830 7 830

PF-
TC2-2

Etudes d'exécution

Sous total Etudes d'exécution 10 440 10 440

PF-
TC2-3

Maîtrise d'œuvre intégrée

� Suivi des études de projet et d'exécution inclus

� Suivi des approvisionnements et fabrications inclus

� Direction des opérations de montage et de travaux inclus

� Direction  des opérations préalables à la réception inclus

� Autre à préciser

Sous total Maîtrise d'œuvre intégrée 23 490 23 490

PF-
TC2-4

Traitement et Valorisation du Biogaz

� Alimentation oxyde de fer 60 000

� Alimentation oxyde de fer 60 000

� Surpresseurs 100 000

� Chaudière 600 000

� Traitement eau 50 000

Sous total Traitement et Valorisation du Biogaz 870 000 870 000

PF-
TC2-5

Electricité - Contrôle commande

� Cellule HTA inclus

� Réseaux de terre et protection contre la foudre inclus

� Transformateurs inclus

� Eclairage - Petite force et prises de courant inclus

� Alimentation sans coupure inclus

� Câblage HT inclus

� TGBT et TBT inclus

� Câblage BT courant fort inclus

� Courants faibles inclus

� Ventilation et climatisation des locaux électriques inclus

� Equipements de niveau 1 inclus

� Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance inclus
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 DECOMPOSITION DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

� Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1 inclus

� Câblage entre niveau 1 et niveau 2 inclus

� Autres (à préciser)

Sous total Electricité - Contrôle commande inclus inclus

PF-
TC2-6

Essais

� Essais à vide inclus

� Essais montée en charge inclus

� Essais MSI inclus

� Autres (à préciser)

Sous total Essais 6 264 6 264

PF-
TC2-7

Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

Sous total Dossier TQC 4 176 4 176

PF-
TC2-8

Frais généraux et marge

Sous total 87 000 87 000

SOUS TOTAL PF-TC2 HT (=somme de PF-TC2-1 à PF-TC2-8) 957 000 52 200 1 009 200

PF
TC3

TRANCHE CONDITIONNELLE 3 : DISTRIBUTION DE BIOGAZ E PURE VIA UN RESEAU DEDIE

PF-
TC3-1

Etudes de projet

Sous total Etudes de projet 1 080 1 080

PF-
TC3-2

Etudes d'exécution

Sous total Etudes d'exécution 1 440 1 440

PF-
TC3-3

Maîtrise d'œuvre intégrée

� Suivi des études de projet et d'exécution inclus

� Suivi des approvisionnements et fabrications inclus

� Direction des opérations de montage et de travaux inclus

� Direction  des opérations préalables à la réception inclus

� Autre à préciser

Sous total Maîtrise d'œuvre intégrée 3 240 3 240

PF-
TC3-4

Traitement et Valorisation du Biogaz

� Alimentation oxyde de fer 60 000

� Alimentation oxyde de fer 60 000

Sous total Traitement et Valorisation du Biogaz 120 000 120 000

PF-
TC3-5

Electricité - Contrôle commande

� Cellule HTA inclus

� Réseaux de terre et protection contre la foudre inclus

� Transformateurs inclus

� Eclairage - Petite force et prises de courant inclus

� Alimentation sans coupure inclus

� Câblage HT inclus

� TGBT et TBT inclus

� Câblage BT courant fort inclus

� Courants faibles inclus

� Ventilation et climatisation des locaux électriques inclus
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 DECOMPOSITION DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION
DU CENTRE MULTIFILIERE DE ROMAINVILLE BOBIGNY

� Equipements de niveau 1 inclus

� Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance inclus

� Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1 inclus

� Câblage entre niveau 1 et niveau 2 inclus

� Autres (à préciser)

Sous total Electricité - Contrôle commande inclus inclus

PF-
TC3-6

Essais

� Essais à vide inclus

� Essais montée en charge inclus

� Essais MSI inclus

� Autres (à préciser)

Sous total Essais 864 864

PF-
TC3-7

Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

Sous total Dossier TQC 576 576

PF-
TC3-8

Frais généraux et marge

Sous total 12 000 12 000

SOUS TOTAL PF-TC3 HT (=somme de PF-TC3-1 à PF-TC3-8) 132 000 7 200 139 200

PF
TC4

TRANCHE CONDITIONNELLE 4 : COGENERATION/PRODUCTION DE CHALEUR

PF-
TC4-1

Etudes de projet

Sous total Etudes de projet 33 075 33 075

PF-
TC4-2

Etudes d'exécution

Sous total Etudes d'exécution 44 100 44 100

PF-
TC4-3

Maîtrise d'œuvre intégrée

� Suivi des études de projet et d'exécution inclus

� Suivi des approvisionnements et fabrications inclus

� Direction des opérations de montage et de travaux inclus

� Direction  des opérations préalables à la réception inclus

� Autre à préciser

Sous total Maîtrise d'œuvre intégrée 99 225 99 225

PF-
TC4-4

Traitement et Valorisation du Biogaz

� Alimentation oxyde de fer 60 000

� Alimentation oxyde de fer 60 000

� Surpresseurs 75 000

� Groupe électrogène 1 600 000

� Groupe électrogène 1 600 000

� Chaudière 250 000

� Traitement eau 30 000

Sous total Traitement et Valorisation du Biogaz 3 675 000 3 675 000

PF-
TC4-5

Electricité - Contrôle commande

� Cellule HTA inclus

� Réseaux de terre et protection contre la foudre inclus

� Transformateurs inclus

� Eclairage - Petite force et prises de courant inclus
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 DECOMPOSITION DES PRIX FORFAITAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION
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� Alimentation sans coupure inclus

� Câblage HT inclus

� TGBT et TBT inclus

� Câblage BT courant fort inclus

� Courants faibles inclus

� Ventilation et climatisation des locaux électriques inclus

� Equipements de niveau 1 inclus

� Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance inclus

� Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1 inclus

� Câblage entre niveau 1 et niveau 2 inclus

� Autres (à préciser)

Sous total Electricité - Contrôle commande inclus inclus

PF-
TC4-6

Essais

� Essais à vide inclus

� Essais montée en charge inclus

� Essais MSI inclus

� Autres (à préciser)

Sous total Essais 26 460 26 460

PF-
TC4-7

Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

Sous total Dossier TQC 17 640 17 640

PF-
TC4-8

Frais généraux et marge

Sous total 367 500 367 500

SOUS TOTAL PF-TC4 HT (=somme de PF-TC4-1 à PF-TC4-8) 4 042 500 220 500 4 263 000

Urbaser
Valorga 

International
Space

Entreprise 4
(à préciser)

Total en Euros 
HT

PF
OP

OPTION TRI OPTIQUE DES PLASTIQUES

PF-
OPT-1

Etudes de projet

Sous total Etudes de projet 33 075 33 075

PF-
OPT-2

Etudes d'exécution

Sous total Etudes d'exécution 44 100 44 100

PF-
OPT-3

Equipements de tri optique

� Tri optique 355 000

� Pont distributeur 183 000

� Chariot containeur 120 000

� Transporteur 86 500

Sous total Equipements de tri optique 744 500 744 500

PF-
OPT-4

Essais

� Essais à vide inclus

� Essais montée en charge inclus

� Essais MSI inclus

� Autres (à préciser)

Sous total Essais 26 460 26 460

PF-
OPT-5

Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

Sous total Dossier TQC 17 640 17 640

PF-
OPT-6

Frais généraux et marge

Sous total 74 450 74 450

SOUS TOTAL PF-OPT HT (=somme de PF-OPT-1 à PF-OPT-6) 818 950 94 815 940 225
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