

BORDEREAU DE DIFFUSION DE DOCUMENTS

Date : 16/06/2009

Émetteur :


EVERE SAS  
Route quai Minéralier  
Lieu-Dit Caban Sud  
Zone Industrielle De Fos sur Mer  
13778 Fos sur Mer Cedex

Destinataires

MONSIEUR JEAN-LUC BERTOGLIO  
CUMPM  
MADAME JENNIFER MICHELANGELI  
CUMPM  
MADAME KARINE RUBERT  
CABINET MERLIN

Nature du document	N° du document	Indice	DÉSIGNATION	Diffusion pour :			Diffusion à :									
				Pour information	Pour observation	Pour approbation	MPM	URBASER	S'PACE	Atelier B. MIRANDA	INGEVALOR	APAVE CT	APAVE SPS	CNIM	VALORGA	CABINET MERLIN
DG			LETTRE REFERENCE 100509 EVE CUM 012			X	X									X

Mode de diffusion : ☒ Par courriel et par courrier



V/Réf.

N/Réf. 100509 EVE CUM 012

Envoyée par Bordereau EVE 00108 MER

**Communauté Urbaine Marseille  
Provence Métropole  
Monsieur Jean-Luc Bertoglio  
Directeur Général des Services  
Le Pharo  
58, Boulevard Charles Liron  
13007 - Marseille**

Fos sur Mer, le 16 juin 2009

Objet : Convention de Délégation de Service Public pour la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation d'un Centre multifilières de traitement des déchets ménagers de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole à Fos-sur-Mer (CUMPM) – **Réseaux Extérieurs**

Monsieur Bertoglio,

Ci-joint nous vous adressons deux budgets relatifs à la réalisation de travaux demandés par le GPMM et nécessaires au fonctionnement de la DSP :

- 1) Connexion eau brute initialement prévue dans le Bail à Construction au droit de l'usine LYONDELL (budget n° 1) et qui, à ce jour, à la demande de GPMM, se trouve derrière l'usine SOLAMAT MEREX (budget n° 2). En dehors du fait qu'une régularisation du Bail à Construction semble souhaitable, ce changement suppose le passage sous les voies ferrées, et sous la tuyauterie gaz mise en place pour le Projet Combi Golf, situé plus loin dans la zone Caban Sud et qui a été posé entre la signature de la DSP et aujourd'hui. L'ensemble de ces changements suppose un surcoût de 669 598 Euros (budget n° 2 – budget n° 1).

**EveRé SAS**

Zone industrielle de Fos sur Mer – Route quai Minéralier – Lieu dit Caban Sud – 13270 Fos sur Mer - Tél. : (33) 4 42 02 35 40 – Fax : (33) 4 42 02 35 89  
SAS au capital de 29 000 000 Euros – RCS Montpellier 483 665 873 – Code APE 3821Z



2) Après la déviation de la ligne téléphonique et de la fibre optique dans le but de les déplacer en dehors de l'emprise des rampes du pont et de les replacer à l'endroit indiqué par le GPMM, ce dernier nous a demandé de réaliser la ligne définitive au-delà de la voie ferrée dans la bande de réseaux définies par GPMM. Cette nouvelle demande suppose un surcoût de 227 596 Euros comme indiqué dans le devis ci-joint.

En vertu des articles 13.1 et 17.1.1. de la DSP, nous vous demandons de nous indiquer aussitôt que possible comment MPM souhaite régulariser ces modifications afin de ne pas porter atteinte à la compensation économique légitime d'EveRé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Bertoglio, l'expression de mes sentiments les meilleurs.



Luis de la Parte

**Directeur Général EveRé**

SUJET : ALIMENTATION PRINCIPALE EN EAU BRUTE LYONDEL - EVERE

NATURE DES TRAVAUX	U.M.	Qté	Prix Unitaire	Prix Total H.T.
<b>PREPARATION DE CHANTIER</b>				
Installation de chantier y compris Implantation, signalisation fermeture par clôtures Heras et divers ballisage de tranchées	f	1	615,00	615,00
			<b>s/total :</b>	<b>615,00</b>
<b>TERRASSEMENT</b>				
Terrassements pour tranchée un seul réseau comprenant : Terrassement en déblais de la tranchée; Mise en œuvre d'un lit de sable en fond de fouille, ép. 0,10m Remblaiement complémentaire de la tranchée en tout venant; Grillage avertisseur				
Profondeur inf. à 1,20m	ml	1152	47,36	54 552,96
			<b>s/total :</b>	<b>54 552,96</b>
<b>A.E.P. BRUTE</b>				
Fourniture et pose de canalisations en fonte y compris pièces spéciales pn 10 de diamètre AE 400mm	ml	1152	263,22	303 229,44
Essais pressions, potabilité et raccordement au réseau existant (non compris la fourniture de l'eau pour les essais)	u	1	10 455,00	10 455,00
			<b>s/total :</b>	<b>313 684,44</b>

RECAPITULATIF				
<b>TRAVAUX PREALABLES</b>				615,00
<b>TERRASSEMENT</b>				54 552,96
<b>A.E.P.</b>				313 684,44
			<b>MONTANT TOTAL H.T</b>	368 852,40
			<b>TVA 19,6 %</b>	72 295,07
			<b>MONTANT TOTAL T.T.C</b>	441 147,47

SUJET : ALIMENTATION PRINCIPALE EN EAU BRUTE SOLAMAT

NATURE DES TRAVAUX	U.M.	Qté	Prix Unitaire	Prix Total H.T.
<b>PREPARATION DE CHANTIER</b>				
Installation de chantier y compris				
Implantation, signalisation fermeture par clôtures Héras et divers bords de tranchées	l	1	5 535,00	5 535,00
<u>Dépose et repose de panneau :</u>				
de signalisation existante	u	5	473,55	2 367,75
d'information	u	1	5 535,00	5 535,00
Déplacement poteau incendie	u	1	1 845,00	1 845,00
			<b>s/total :</b>	<b>15 282,75</b>
<b>TERRASSEMENT</b>				
Terrassements pour tranchée un seul réseau comprenant :				
Terrassement en déblais de la tranchée; Mise en œuvre d'un lit de sable en fond de fouille, ép. 0,10m				
Remblaiement complémentaire de la tranchée en tout venant; Grillage avertisseur				
Profondeur sup. à 1,20m et inf. à 2,00m	ml	565	121,16	68 452,58
Sondage sur réseaux existants	u	8	922,50	7 380,00
Rabattement de nappe (y/c groupe électrogène)	u	14	5 945,50	83 517,00
Blindage de tranchée	ens	1	10 455,00	10 455,00
			<b>s/total :</b>	<b>169 804,58</b>
<b>FORAGE DIRIGE</b>				
Réalisation d'un forage dirigé sous voie ferrée, sous forage EDF, sous canalisation AEP diam 400, sous conduite GRT GAZ et sous voirie GPM. Comblement du vide annulaire par Bentonite appropriée au terrain (la densité des boues sera étudiée en amont des travaux)				
Forage dirigé PEHD DN 1000				
(longueur 70 ml (y/c fourniture pe)	fo	1	245 784,75	245 784,75
			<b>s/total :</b>	<b>245 784,75</b>
<b>VOIRIE</b>				
Reprise mur terminal minéralier	ens	1	1 850,00	1 850,00
Réfection à l'identique de la chaussée existante	m2	420	60,89	25 571,70
Remise en forme du fossé	ml	220	23,99	5 276,70
Signalisation au sol	fo	1	1 722,00	1 722,00
			<b>s/total :</b>	<b>34 420,40</b>
<b>A.E.P. BRUTE</b>				
Fourniture et pose de canalisation en PEHD PN 12,5; Les canalisations seront assemblées par thermo soudure				
de diamètre AE 800mm	ml	70	645,76	45 202,50
Fourniture et pose de canalisations en fonte y compris pièces spéciales pn 10 et exécution de brides de verrouillages soudé :				
de diamètre AE 400mm	ml	60	388,07	23 283,90
de diamètre AE 700mm	ml	505	800,98	404 492,88
PRIX VANNE DN 700	u	4	12 177,00	pm
PRIX VIDANGES regard non compris	u	3	9 225,00	pm
PRIX VENTOUSES regard non compris	u	4	9 655,50	pm
Essais pressions et raccordement au réseau existant (non compris la fourniture de l'eau pour les essais)	u	1	10 455,00	10 455,00
<u>regard de visite sans tampon fonte</u>				
2500x2500	u	3	4 305,00	12 915,00
<u>regard de visite sans tampon fonte butée poids</u>				
6600x5300 (épaisseur radier 0,50m)	u	1	28 290,00	28 290,00
8300x6000 (épaisseur radier 0,50m)	u	2	34 440,00	68 880,00
Plan de récolement	u	1	3 136,50	3 136,50
			<b>s/total :</b>	<b>596 655,78</b>

RECAPITULATIF				
<b>TRAVAUX PRECABLES</b>				15 282,75
<b>TERRASSEMENT</b>				169 804,58
<b>FORAGE DIRIGE</b>				245 784,75
<b>VOIRIE</b>				34 420,40
<b>A.E.P.</b>				596 655,78
<b>REMISE COMMERCIALE</b>				-29 500,00
<b>MONTANT TOTAL H.T.</b>				<b>1 032 448,26</b>
<b>TVA 19,6 %</b>				<b>202 359,86</b>
<b>MONTANT TOTAL T.T.C.</b>				<b>1 234 808,11</b>

## SUJET : Reseau Definitif France Télécom PONT

NATURE DES TRAVAUX	U.M.	Qté	Prix Unitaire	Prix Total H.T.
<b>PREPARATION DE CHANTIER</b>				
Installation de chantier y compris Implantation, signalisation fermeture par clôtures Heras et divers balisage de tranchées	f	1	3 997,50	3 997,50
Depose et remise en place de cheminement piétonné	ml	520	59,04	30 700,80
Deplacement base vie	f	1	14 760,00	14 760,00
			<b>s/total :</b>	<b>49 458,30</b>
<b>FRANCE TELECOM</b>				
<b>Terrossement</b>				
Profondeur inf. à 1.20m	ml	465	101,48	47 185,88
Profondeur sup. à 1.20m et inf. à 2.00m	ml	146	121,16	17 688,63
Plus value pour brh	ml	150	67,65	10 147,50
Rabatement de nappe	u	3	6 088,50	18 265,50
Remise en etat de rouline existante	ml	520	19,68	10 233,60
Evacuation	m3	530	22,76	12 060,15
<b>Reseaux</b>				
Fourniture et pose de 3 tp 42/45	ml	611	19,43	11 874,17
Fourniture et pose de 3 tp 60	ml	611	21,89	13 377,23
Fourniture et pose de 1 tp 80	ml	611	9,96	6 087,39
Fourniture et pose de 2 tp 60	ml	56	15,66	876,84
Plus value pour enrobage beton	ml	114	43,67	4 977,81
<b>Regards</b>				
Fourniture et pose de chambre de tirage K3C sans fond	u	2	5 350,50	10 701,00
Fourniture et pose de chambre de tirage L3T	u	4	1 205,40	4 821,60
Mandrinage	fo	1	5 842,50	5 842,50
Plan de recolement	u	1	3 997,50	3 997,50
			<b>s/total :</b>	<b>178 137,31</b>

RECAPITULATIF				
TRAVAUX PREALABLES				49 458,30
FRANCE TELECOM				178 137,31
			MONTANT TOTAL H.T	227 595,61
			TVA 19,6 %	44 608,74
			MONTANT TOTAL T.T.C	272 204,35