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        Vitrolles, le 18 janvier  2011. 
OBJET :   Vos réf : ITE / EVERE     

     Nos réf : 11-SDL-002 
      
A l’attention de Madame E. Marcelin et Monsieur X. de Gaulejac    
 
Madame  , Monsieur   
 
Faisant suite à notre entretien du 18.01.11, nous vous adressons ci-joint notre nouvelle offre après négociation comme 
covenue concernant le prolongement de la voie N°3 sur 520 ml compris piste piétonne. 
Nous attirons votre attention que la globalité de votre ITE compris plateforme ont été réalisés par nos soins en 2009.  
Afin de rester homogéne sur l’ensemble de votre réseau, nous vous proposons un armement de voie similaire à la 
création du faisceau.  
 
Poste 1 : Préparation de chantier / Réalisation des plans d’éxécutions / DOE  
 
 . Analyse des risques liés au chantier 
 . Rédaction d’un plan de prévention  

. Réalisation des plans d’éxécutions  
 
 . Implantation de l’ouvrage  
 
 . Installation de chantier  
 . Mise en sécurité du chantier  
 . Amené et replit des installation de chantier  
 
 . Réalisation d’un Dossier des Ouvrages Exécutés ( support papier + informatique )  
 
 

 Montant HT : 4 914 euro  
 
 
Poste 2 : Fourniture et mise en place de voie ballast sur 520 ml  
  
 
 . Dépose du heurtoir existant   
 . Fourniture et mise en place de 1040 ml rail de type U33 de classe 2A de réemploi  
 . Fourniture et mise en place de  800 traverses neuves de type S2 en chêne créosoté 

   ( travelage de 1,55 soit 0,65 cm entre traverse )  
 . Fourniture et mise en place de  tirefonds neufs 23/115 galvanisés à raison de 4 tirefonds en alignement 

  et 6 tirefonds en courbe  
 . Fourniture et mise en œuvre de 62 soudures aluminothermique afin d’obtenir une jonction parfaite entre  

  rail et d’éviter l’éclissage entre rail réalisés par des soudeurs agrées SNCF.  
 . Réglage de la voie  
 . Fourniture et mise en place de 900 T de ballast 25/50 quartz   
 . Relevage de la voie  
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 . Rippage de la voie  
 . Bourrage Lourd de la voie à l’aide d’un systéme hydraucal  
 . Regarnissage de la voie  
 . Repose du heurtoir provenant de la dépose  
 . Remise en peinture du heurtoir  
 . Nettoyage de la zone  chantier  
 
 

Récapitulatif des fournitures mise en place : 
 

. 1040 ml de rail U33 de réemploi de classe 2A 
. 800 traverses neuves en chêne créosotés de type S2 

soit un section de 0,22 ml x 0,13 ml et une longueur de 2,60 ml 
. 3200 tirefonds 23/115 neufs galavanisés à chaud 

. 62 soudures aluminothermiques 
. 900 T de ballast 25/50 quartz 

 
 

Montant HT : 105 487 euro  
 
 

Poste 3 : Fourniture et mise en place de piste piétonne sur les 2 extérieurs de voie  
 
 . Fourniture et mise en place de tout venant entre les voies 3 et 4 afin de combler l’entrevoie d’obtenir une  

  seule piste entre ces 2 voies  
 . Fourniture et mise de tout venant sur l’extérieur de la voie entre le batiment et la voie  
 . Fourniture et mise en place de grave sur 10 cm de hauteur moyen afin de réaliser la piste piétonne soit  

  2 x 520 ml soit 1040 ml de piste   
 . Compactage et roulage de la grave   
 . Nettoyage de la zone  chantier  
 
 

Montant HT : 18 120   euro  
 
 

Option 1 : Nivellement complémantaire  
 
 . Relevé altimétrique de la voie  
 . Analyse des données  
 . Relevage de la voie  
 . Bourrage de la voie à l’aide d’un systéme hydraucal équivalent à un bourrage Lourd   

. Regarnissage de la voie  

. Relevé altimétrique du relevage réalisé 

. Fourniture des plans topographiques avec relevé  
 

 
 

Montant HT : 6 980 euro 
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POINTS IMPORTANTS DE NOTRE OFFRE  
 
� Nous attirons votre attention sur les points suivants :  

 
o Le nivellement et bourrage  de la voie et de l’appareil de voie seront réalisés à l’aide d’un systéme hydraucal 

équivalent à un bourrage Lourd  
 
o Le nivellement complémentaire sera réalisé à l’aide d’un systéme hydraucal 

 
o Les rails seront de type U33 classe 2A de réemploi  

 
o Les soudures aluminothermiques seront réalisés par des soudeurs agrée SNCF  

 
o La voie 3 sera à la même altitude que la voie 4  
 
o Les travaux seront réalisés en une seule phase sans exploitation ferroviaire  

 
o Travaux réalisés de jour hors week end  

 
o Travaux terminés pour le 01 juin 2011 

 
o Démarrage du chantier : au choix de ETF  

 
o Réalisation d’un Plan de prévention et formation Sécurité de l’ensemble du personnel  

 
o Délai chantier :  

 
• 25 jours ouvrables hors intempéries pour la réalisation de 520 ml de voie  
• 8 jours ouvrables hors intempéries pour la réalisation des pistes  
• 10 jours ouvrables hors intempéries pour la motorisation de la TJD 
• 2 jours ouvrables hors intempéries pour le nivellement complémentaire 
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RECAPITULATIF  
 

Poste 1 : 4 914 euro 
Poste 2 :  105 487  euro 
Poste 3 : 18 120 euro  
Option 1 : 6 980 euro  

 
Montant Total HT : 135 501 euro ( 520 ml de voie + pistes + Nivellement Complémentaire )  

 
 
 

REMISE COMMERCIALE :  
 

Option 1 : Gratuite  soit un rabais de 6 980 euro  
Remise de 5.34 % sur les poste 1+2+3  soit un rabais de 6 521 euro   

 
Soit un rabais total de 13 501 euro soit un rabais de 10 %  

 
 
 

NOUVEAU MONTANT DE 122 000 EURO HT  
 
 

 
 
Restant disponible pour tous renseignements complémentaires, sincéres salutations. 
 
Nous pouvons vous rencontrer pour toutes explications si nécessaire. 
 
         Cordialement  
                    S.DELANNOY   


