
URBASER

13778 Fos/Mer

CTM MPM

13778 Fos/Mer

Couloir Pompiers et Stock Plastiques

Quantitatif Estimatif

Désignation des travaux Quantité U Prix U HT (€) Montant HT (€) Entreprise

STOCK DE MATIERES PLASTIQUES

1 Ferraillage et accessoires

Armatures en acier  #REF! kg #REF!

Manchons type LS

Ø16 #REF! u

Ø20 #REF! u

Ø25 #REF! u

Ø32 #REF! u

Ø40 #REF! u

Manchons type LCE

Ø20 #REF! u

Ø25 #REF! u

Ø40 #REF! u

PV acier filetés #REF! kg #REF!

2 Coffrages

Surface de coffrage horizontale 369,71 m2

Surface de coffrage verticale 2 504,41 m2

3 Béton coulé en place 627,99 m3

COULOIR D'ACCES DES POMPIERS

1 Ferraillage et accessoires

Armatures en acier  kg

Manchons type LS

Ø16 u

Ø20 u

Ø25 u

Ø32 u

Ø40 u

Manchons type LCE

Ø20 u

Ø25 u

Ø40 u

PV acier filetés kg

2 Coffrages

Surface de coffrage horizontale 211,61 m2

Surface de coffrage verticale 452,54 m2

3 Béton coulé en place 164,49 m3
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URBASER

13778 Fos/Mer

CTM MPM

13778 Fos/Mer

Couloir Pompiers et Stock Plastiques

Quantitatif  Béton

Arases Dimensions unitaires Surface de coffrage Volume
Repère Désignation des ouvrages inf. sup. Long. larg. Haut. N Horizontale Verticale

selon plans m m m m m u m2 m2 m3

Couloir d'accès des Pompiers
file 2 PRE Voile 0,00 +4,10 50,70 0,40 4,10 1 419,02 83,15

Portes
A déduire 0,00 +2,56 1,60 0,40 2,56 -1 -8,19 -1,64
tableau de baie 1,60 0,40 2,56 1 0,64 2,05
A déduire 0,00 +2,10 1,40 0,40 2,11 -1 -5,91 -1,18
tableau de baie 1,40 0,40 2,11 1 0,56 1,69

files 2~3 PRE Dalle +4,10 +4,50 50,70 4,15 0,40 1 210,41 43,88 84,16
totaux 211,61 452,54 164,49

Stock de matières plastiques
file 3 PRE Voile partie basse 0,00 +4,10 50,70 0,40 4,10 1 419,02 83,15

Voile partie médiane +4,50 +7,00 50,70 0,40 2,50 1 255,50 50,70

file 5 PRE Voile 0,00 +7,00 50,70 0,40 7,00 1 715,40 141,96

Portes et baies libres
A déduire 0,00 +2,10 1,03 0,40 2,10 -2 -8,65 -1,73
tableau de baie 0,00 +2,10 1,03 0,40 2,10 2 0,82 3,36
A déduire 0,00 +6,00 4,00 0,40 6,00 -2 -96,00 -19,20
tableau de baie 0,00 +6,00 4,00 0,40 6,00 2 3,20 9,60

files 3~5 PRE / B MAT Mur 1 0,00 +7,00 7,10 0,40 7,00 1 99,40 19,88

files 3~5 PRE Mur 2 partie basse 0,00 +7,00 7,10 0,40 7,00 1 99,40 19,88

files 3~5 PRE Mur 3 0,00 +13,00 5,43 0,40 13,00 1 141,18 28,24

files 3~5 PRE Mur 4 0,00 +13,00 1,47 0,40 13,00 1 48,62 7,64

files 3~5 PRE Paliers à +3,75 et à +7.40 2,20 1,53 0,15 2 6,73 0,66 1,01

0,73 0,40 0,15 2 0,58 0,22 0,09

files 3~5 PRE Mur 5 +7,40 +13,00 3,53 0,25 5,60 2 79,07 9,88

files 3~5 PRE Mur 6 +7,40 +13,00 3,80 0,25 5,60 1 45,36 5,32
files 3~5 PRE Dalle +7,00 +7,40 46,20 7,90 0,40 1 364,98 43,28 145,99

A déduire
Trémie +7,00 +7,40 3,53 3,30 0,40 -1 -11,65 5,46 -4,66

file 3 PRE Voile partie haute +7,40 +13,00 50,70 0,45 5,60 1 572,88 127,76

Réservations

A déduire +10,60 +12,40 2,20 0,45 1,80 -2 -15,84 -3,56

tableau de baie +10,60 +12,40 2,20 0,45 1,80 2 3,96 3,24

A déduire +7,90 +8,40 1,20 0,45 0,50 -1 -1,20 -0,27

tableau de baie +7,90 +8,40 1,20 0,45 0,50 1 1,08 0,45

files 3~5 PRE Mur 2 partie haute +7,40 +13,00 7,10 0,40 5,60 1 84,00 15,90
totaux 369,71 2 504,41 627,99
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